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reprezentowanymi przez:

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,WYKONAWCA”

wytonionym w trybie przetargu nieograniczonego w ramach postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego nr 1/ZP/2018, SzP-S-1332/18 Szkoty Policji w Katowicach,
realizowanego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U.z 2017 r., poz. 1579 j.t. ze zm.), zwang dalej ustawq Pzp.



§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej Umowy jest przebudowa osi strzeleckich A i B policyjnej

strzelnicy ¢wiczebnej Szkoly Policji w Katowicach na podstawie dokumentacji

projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Przedmiot Umowy, obejmujgcy policyjng strzelnice ¢wiczebna do prowadzenia

strzelan ze zmiennych linii otwarcia ognia, stanowi zaplecze dydaktyczne

i szkoleniowo - treningowe dla stuchaczy Szkoty Policji w Katowicach oraz

umozliwia doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy Policji odbywajacych

szkolenia i kursy w Szkole Policji w Katowicach.

Zespot zaprojektowanych strzelnic sktadac sie bedzie z czterech hal strzelen oraz

jednej strzelnicy technicznej tzw. killing house w nastepujacym uktadzie:

1) hala strzelan Bla - wielokierunkowa strzelnica taktyczna killing house -
energia kinetyczna poczatkowa pocisku do 1000 J;

2) hala strzelan Blb - dwustrefowa, 25 m, energia kinetyczna poczatkowa
pocisku do 2000 J;

3) hala strzelan Blc - dwustrefowa, 25 m, energia kinetyczna poczatkowa
pocisku do 1000 J;

4) hala strzelan B2 - dwustrefowa, kryta, 25 m, energia kinetyczna poczatkowa
pocisku do 1000 J;

5) hala strzelan B3 - trzystrefowa, kryta, interaktywna 20m, energia kinetyczna
poczatkowa pocisku do 1000 J;

6) pomieszczen zaplecza do obstugi technicznej i prowadzenia zaje¢
dydaktycznych z zakresu wyszkolenia strzeleckiego, taktyki i technik
interwencji.

Istniejgce trzy osie strzeleckie w pawilonie A oraz pomieszczenia w budynkach

zaplecza pomocniczego zostang poddane przebudowie z dostosowaniem

do nowych przepiséw. Przebudowany pawilon A bedzie sie sktadatl z trzech osi
strzelan:

1) o§ Al - dwustresowa, czeSciowo zakryta, 25 m, energia kinetyczna
poczatkowa pocisku do 1000 J;
2) 0§ A2 - trzystrefowa, czeSciowo zakryta, 50 m, energia kinetyczna

poczatkowa pocisku do 2200 J;
3) 0§ A3 - trzystrefowa czesciowo zakryta, 50 m z wjazdem dla pojazdu o masie
do 3,5 t, energia kinetyczna poczatkowa pocisku do 2200 J;
4) odnowionych pomieszczen do obstugi technicznej i prowadzenia zajec
dydaktycznych w istniejgcych budynkach zaplecza.
. Przedmiot Umowy obejmuje:
1) rozbidorke pawilonéw B i C, w ramach ktérej Wykonawca wykona
w szczego6lnosci nastepujace czynnosci:
a) wycinka drzew wraz z karczowaniem pni i wyréwnaniem terenu
po pozostatych otworach w ziemi,
b) rozbidérka pawilonéw B i C,
¢) uformowanie wykopu pod tawy osi strzeleckiej B do rzednej 274,85 m.n.p.
wraz z wykonaniem skarp o pochyleniu 1:1,5,
d) likwidacja cze$ci watu ziemnego - wyréwnanie do rzednych terenu
istniejgcego o podstawy likwidowanych skarp. Na pozostatej czesci watu



2)

g)

h)

nalezy wykona¢ skarpe z pochyleniem okoto 1:1,5 - odpowiadajgcej
pochyleniu istniejgcych skarp,

wykonanie nasypu przy pawilonach B i C pod przyszta infrastrukture
drogowa. Rzedne wierzchu nasypu po wykonaniu i zageszczeniu powinny
by¢ nizsze o ok. 20 cm niz rzedne docelowej nawierzchni. Skarpy nalezy
wykonac z pochyleniem 1:1,15,

rozbiorka cze$ci instalacji zewnetrznej elektrycznej wraz z dwoma
lampami o$wietleniowymi, ktére winny by¢ zabezpieczone i sktadowane
do czasu ponownego zamontowania na kolejnym etapie,

rozbiorka czesci instalacji zewnetrznej kanalizacyjnej oraz studni,
stuzacych do odwodnienia likwidowanego pawilonu B i C. Wloty kinet
w studniach z likwidowanych odcinkow kanalizacji nalezy szczelnie
zamknag¢,

wykonanie instalacji zewnetrznej wody do miejsca zabudowy
tymczasowego hydrantu wraz z zabudowg komory wodomierzowej;

budowe osi strzeleckiej B, w ramach ktdérej Wykonawca wykona

w szczegdlnosci nastepujgce czynnosci:

a)

b)

g

h)

rozbiérka czeSci instalacji zewnetrznej elektrycznej kolidujacej
z wykonywanymi elementami, razem z przeniesieniem istniejgcych lamp
o$wietleniowych - zgodnie z projektem branzy elektrycznej,

rozbiérka czeSci instalacji zewnetrznej kanalizacji oraz studni
kanalizacyjnych zlokalizowanych pod wykonywanymi osiami strzeleckimi
B oraz po potudniowej stronie tgcznika pawilonéw A i B. Celem
zapewnienia prawidtowego odwodnienia kanatéw odwadniajacych,
do ktérych sptywajg wody opadowe z dachu pawilonu A nalezy wykona¢
tymczasowe potaczenie kanatéw z wykonywang kanalizacje deszczowg -
zgodnie z projektem branzy sanitarnej,

rozbidrka nawierzchni brukowych - dojazdu do pawilonu A oraz placu
pomiedzy pawilonami A i B,

wymiana nawierzchni brukowych od wjazdu z ul. Jankego do tgcznika
pawilonéw A i B - rozbiérka nawierzchni z kostki brukowej i utozenie
nawierzchni z nowej kostki brukowej na podsypce cementowo- piaskowej,
budowa osi strzeleckich B wraz z instalacjami wewnetrznymi - zgodnie
z projektami branzowymi,

wykonanie opasek zwirowych przy Scianach (wytgcznie pawilon A),
wykonanie ciggéw pieszo- jezdnych, drég wewnetrznych, miejsc
do parkowania, chodnikéw wraz z przylegtlymi skarpami - zgodnie
z projektem branzy drogowej,

wykonanie poszerzenia istniejgcej nawierzchni przy wjezdzie z ul. Jankego
- poszerzenie istniejgcej nawierzchni brukowej do szerokos$ci wynoszgcej
ok. 6,3 m,

wykonanie instalacji zewnetrznej wody do istniejacej sieci, do tgcznika
pawilonéw wraz z przebudowg komory wodomierzowej; kontynuacja
instalacji zewnetrznej wody (wykonanej w zwigzku z zakresem prac z pkt
1) do osi strzeleckiej B, wraz z przeniesieniem tymczasowego hydrantu
w docelowe miejsce przy nasypie ziemnym - zgodnie z projektem branzy
sanitarnej,

(%)



3)

j) wykonanie instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej od osi strzeleckich
B do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej - zgodnie z projektem branzy
sanitarnej,

k) wykonanie instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej wraz
z elementami odwodnienia powierzchniowego - zgodnie z projektem
branzy sanitarnej,

1) wykonanie instalacji zewnetrznej C.0. - zgodnie z projektem branzy
sanitarnej,

m) wykonanie instalacji zewnetrznej elektrycznej wraz z lampami
o$wietleniowymi (z wykorzystaniem dwdéch lamp w zwigzku z zakresem
prac z pkt 1 oraz przeniesieniem czeSci istniejacych lamp w nowe
lokalizacje) - zgodnie z projektem branzy elektrycznej;

przebudowe osi A oraz tacznika, w ramach ktérej Wykonawca wykona w

szczegblnosci nastepujace czynnosci:

a) rozbiorka betonowych kanatéw odwadniajgcych przy pawilonie A wraz
z likwidacjg lub szczelnym zamknieciem tymczasowych podiaczen
kanatow (wykonanych w ramach prac wskazanych w pkt 2),

b) przebudowa pawilonu A oraz tgcznika A i B (wraz z instalacjami
wewnetrznymi) na osie strzeleckie A i tgcznik osi strzeleckich Ai B -
zgodnie z projektami branzowymi,

c) wykonanie odcinka instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej, taczacej
rury spustowe z osi strzeleckich A z wykonang w ramach prac, o ktérych
mowa w pkt 2, kanalizacja deszczowg - zgodnie z projektem branzy
sanitarnej,

d) wykonanie chodnika z kostki brukowej przy potudniowo- wschodniej
elewacji osi strzeleckich A - zgodnie z projektem branzy drogowej,

e) wykonanie opasek zwirowych - zgodnie z projektem branzy drogowej,

f) rozbidrka istniejgcych $cian attykowych do poziomu +2,59m. Nadbudowa
wraz z wytworzeniem wiency istniejacych $cian attykowych wraz
z ociepleniem i obrébka blacharska wzdtuz istniejacych osi strzeleckich
(osial, a2, a3),

g) wyburzenie oraz budowa nowych, dluzszych ukos$nych przeston nad
halami (konstrukcja przeston - ptyty zelbetowe monolityczne, lana na
budowie z blachg stalowg),

h) montaz obrébek blacharskich na sko$nych przestonach oraz rynien i rur
spustowych z podtgczeniem do kanalizacji deszczowej,

i) wymiana oktadzin antyrykoszetowych oraz wymiana wykladzin podtoza
na osiach strzeleckich,

j) przebudowa pomieszczen zaplecza pomocniczego, wykonanie robot
remontowo- wykonczeniowych,

k) wymiana wszystkich drzwi i okien, wymiana bialego montazuy,
wyburzenia, tynkowanie i malowanie, wymiana posadzek,

1) demontaz istniejgcych luster ¢wiczebnych i montaz nowych po wykonaniu
elewacji na $§cianach pawilonu A,

m) wykonanie elewacji - tynk elewacyjny cienkowarstwowy- uzupetnienia
i malowanie catosci,

n) wymiana stolarki drzwiowej i okiennej na osiach strzeleckich na stolarke
kuloodporng z atestami,

o) demontaz i montaz nowych daszkow szklanych nad lustrami,



p) wymiana sufitu, montaz podwieszonego sufitu modutowego,

q) wymiana opraw o$wietleniowych zgodnie z projektem branzowym,

r) wymiana technologii na osiach strzeleckich A,

s) budowa nowej wentylacji wraz z kanatami i obudowami kanatow,

t) doszczelnianie dachu w obrebie tgcznika oraz wymiana rynien i rur
spustowych,

u) wymiana daszku nad wejsciem,

v) projektowane schody stalowe z balustrada,

w) wymiana wyposazenia,

x) demontaz i montaz nowych wycieraczek,

y) wymiana kostki w obrebie wejscia do budynku.

6. Zamawiajgcy wskazuje nastepujace dane techniczne:

%

8.

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)

powierzchnia terenu inwestycji: 27.791,35 m?;
powierzchnia zabudowy: 4.692,79 m?, tym:
a) powierzchnia zabudowy budynkéw projektowanych: 3.030,42 m?2,

b) powierzchnia zabudowy budynkéw modernizowanych: 1.662,37 m?;

powierzchnia catkowita: 5.482,09 m?, tym:

a) powierzchnia catkowita budynkéw projektowanych: 3.819,72 m?2,
b) powierzchnia catkowita budynkéw modernizowanych: 1.662,37 m?;
powierzchnia uzytkowa: 4.878,67 m?, w tym:

a) parter: 4.216,91 m?,

b) pietro 1: 661,76 m?;

wysoko$¢ budynku (do najwyzszej attyki): 8,64 m;

ilo$¢ kondygnacji: 2;

kubatura: 24.752 m3, w tym:

a) kubatura budynkéw modernizowanych: 6.575 m3,
b) kubatura budynkéw projektowanych: 18.177 m3.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét, terenem, na ktérym realizowana ma by¢
inwestycja, stanem technicznym istniejgcych obiektow, w obrebie ktérych maja
by¢ wykonywane prace i nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen.

Warunki zwigzane z realizacjg inwestycji:

1)

2)

3)

Zamawiajgcy zastrzega, iz brak realizacji zalecen nadzoru inwestorskiego
w zakresie bhp, porzadku na budowie, zabezpieczenia i znakowania jej terenu
moze by¢ obok zastrzezen do realizacji prac podstawg odmowy akceptacji
protokotu zaawansowania robot (tabeli rozliczeniowej);

Wykonawca o$wiadcza, iz bedzie wykonywat prace niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy w sposéb zgodny z mozliwo$ciami finansowymi
Zamawiajgcego w poszczegbélnych latach budzetowych, w Kktorych
realizowana bedzie Umowa i nie beda mu z tego tytulu przystugiwaty
jakiekolwiek roszczenia wzgledem Zamawiajgcego;

wszelkie roboty zamienne i nie wymagajgce wykonania winny by¢ opisane
w  przygotowanym przez Wykonawce protokole i niezwlocznie
przedstawione wraz ze szczegdétowa wycena do akceptacji nadzorowi,
a nastepnie Zamawiajgcemu. Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie
do akceptacji protokotdéw, a nastepnie uzyskanie niezbednych podpiséw od
Inspektoréw nadzoru. Protokét wraz z podpisanym przez Inspektora nadzoru
i Wykonawce kosztorysem Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia do
siedziby Zamawiajgcego;



4) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiajacy okreéla nastepujgce
warunki realizacji zamo6wienia, w zakresie zatrudniania pracownikow przez
Wykonawce:

a) Zamawiajacy wymaga, aby czynno$ci zwigzane z wykonywaniem prac
hydraulicznych, elektrycznych, dekarskich, tynkarskich, budowlanych,
byly wykonywane przez  pracownikéw zatrudnionych na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy (Dz.U.z 2018 r., poz. 917 tj. ze zm.),

b) Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego nie Kkrotszym niz 7 dni roboczych, Wykonawca
zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu kopie uméw o prace zawartych
przez Wykonawce z Pracownikami $wiadczacymi prace. Kopie umow
powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami krajowymi dotyczacymi
ochrony danych osobowych i Rozporzadzeniem RODO (tj. bez adreséow
zamieszkania, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny byé¢ mozliwe do
zidentyfikowania,

¢) Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania pracownikéw, ktérych
dane osobowe zostang przekazane Zamawiajgcemu o takim fakcie i celu
i podstawach takiego przekazania,

d) NieprzedtoZenie przez Wykonawce Kkopii uméw zawartych przez
Wykonawce z pracownikami $wiadczacymi prace w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypeinienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy
o prace. Za niedopetnienie wymogu =zatrudniania pracownikow
$wiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne
w wysokosci 1000 zt za kazdorazowe nieprzediozenie kopii umow
na wezwanie Zamawiajgcego.

5) Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania pracownikoéow, ktérych
dane osobowe zostang przekazane Zamawiajacemu o takim fakcie, celu
i podstawach takiego przekazania.

§2
OBOWIAZKI STRON UMOWY

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) uczestnictwo w radach budowy;

4) terminowa zaptata wynagrodzenia Wykonawcy, po spelnieniu warunkéw
ptatnosci;

5) dokonywanie stosownych odbioré6w robdét budowlanych, dokumentéw
i wykonywanie innych czynnoéci przewidzianych ustawga Pzp;

6) miesieczne refakturowanie za zuzytg energie elektryczng i wode wedtug wskazan
licznika, ktérego odczytu dokona Wykonawca z przedstawicielem Zamawiajgcego
z terminem ptatnos$ci do 14 dni od daty wystawienia faktury;



7) mozliwo$¢ wytgczenia okreslonego zakresu robét;

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

1) protokolarne przejecie terenu budowy;

2) terminowa, zgodna ze sztuka budowlang i powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, realizacja przedmiotu Umowy;

3) realizacja niezbednych czynnos$ci i poniesienie wszelkich kosztéw zwigzanych
z organizacja i utrzymaniem terenu budowy; wykonanie, w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, niezbednych drég dojazdowych, organizacji ruchuy,
zainstalowanie przylacza budowlanego dla energii elektrycznej i wody wraz
z podlicznikami;

4) dokonanie we wlasnym zakresie i na wilasny koszt wszelkich czynnosci
niezbednych dla zajecia pasa drogowego (jezeli bedzie to konieczne), usuniecia
kolizji, oznakowania, ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, w szczegdlnosci
zabezpieczenia przed kradzieza oraz wstepem osob nieupowaznionych;

5) zakup irejestracja Dziennikéw Budowy;

6) przedtozenie Zamawiajgcemu os$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw przez
Kierownika Budowy i sporzadzeniu planu BIOZ. Zgodnie z planem BiOZ,
Wykonawca odpowiada za zapewnienie na budowie witasciwych warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przestrzeganie ich przez zatrudnionych
pracownikow;

7) Scista wspotpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego, autorskiego
i przedstawicielami Zamawiajgcego;

8) organizowanie na terenie budowy minimum raz na dwa tygodnie Rad Budowy
z udziatem Zamawiajgcego, osob z nadzoru inwestorskiego, a w razie zaistnienia
potrzeby réwniez z udziatem os6b od projektanta lub z nadzoru autorskiego oraz
innych oséb. Rada budowy bedzie prowadzona przez osobe wyznaczong przez
Zamawiajgcego, ktorej obowigzkiem bedzie roéwniez przygotowanie
odpowiedniego protokotu z ustalen na niej podjetych. Na Radach Budowy
przekazywane bedg informacje o stanie zaawansowania robot i rozstrzygane
biezace zagadnienia zwigzane z inwestycjg (przedmiotem Umowy). Zaproszenie
na spotkanie przedstawicieli nadzoru autorskiego wymaga uzgodnienia
z Zamawiajgcym. Na potrzeby organizacji Rad Budowy, Wykonawca zapewni
pomieszczenie z dostepem do komputera posiadajgcego dostep do Internetu, stot
konferencyjny z krzestami dla wszystkich uczestnikow Rady Budowy. Ponadto
na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca raz w miesigcu przekaze informacje
o zakresie wykonanych robot;

9) zapewnienie peilnej obstugi geodezyjnej i obstugi archeologicznej w przypadku
zaistnienia takiej potrzeby;

10)sporzadzanie biezacej dokumentacji fotograficznej i przekazywanie jej na no$niku
elektronicznym takim jak USB, CD, DVD Zamawiajgcemu do 5-ego dnia kazdego
miesigca, obrazujgcej postepy prac z poprzedniego miesigca, co najmniej 50 zdjec
kazdego miesigca), w tym takze obejmujgcej wykonane roboty i prace ulegajace
zakryciu, pod rygorem ich ponownego odkrycia w razie nie wykonania tych
obowigzkow;

11)prowadzenie dziennika pogody potwierdzanego systematycznie przez Inspektora
Nadzoru;

12)prowadzenie badan zageszczenia gruntow (w tym podsypki, zasypki)
i okazywanie ich na Zagdanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego;



13)uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich wymaganych uzgodnien,
zezwolen, decyzji, postanowien itp. zwiazanych z uzytkowaniem obiektu jak np.
ewentualne zezwolenie Urzedu Dozoru Technicznego, Panstwowej Strazy
Pozarnej, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, z pozwoleniem na uzytkowanie
wlacznie oraz poniesie wszystkie koszty badan koniecznych do uzyskania wyze;j
wymienionych dokumentéw, a w przypadku, gdy pozwolenie na uzytkowanie nie
jest konieczne, dokonanie zgtoszenia obiektu do uzytkowania;
14)dziatanie w imieniu Zamawiajgcego w czynno$ciach zwigzanych z ewentualnym
wigczeniem obiektu do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, energetycznej,
gazowej, telekomunikacyjnej, w tym wykonanie czynnosci technicznych
i formalnych, polegajacych miedzy innymi na odebraniu i dostarczeniu
niezbednych dokumentéow;
15)ponoszenie, w rozliczeniu miesiecznym, kosztéw energii elektrycznej, wody,
Sciekow, zajecia pasa drogowego (jezeli jest konieczne) oraz innych optat
eksploatacyjnych od daty przejecia terenu budowy do dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robét budowlanych;
16)ponoszenie kosztéw towarzyszacych realizacji prac budowlanych jak np.,
naprawy i odbudowy uszkodzonych drég, prowadzenia ew. odwodnienia
wykopow, warunkéw uzgodnien i decyzji;
17)dostarczenie na wtasny koszt do punktu skupu ztomu zakwalifikowanego przez
przedstawicieli Zamawiajgcego do sprzedazy, po sporzadzeniu protokotu
w obecnoéci przedstawicieli uzytkownika obiektu. Srodki finansowe uzyskane
ze sprzedazy ztomu s3 wlasnoScig Zamawiajacego. Pozostate materiaty majace
warto$¢ uzytkowa oraz drewno pozyskane z przeprowadzonej wycinki
Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ po sporzadzeniu protokotu w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajgcego na wilasny koszt w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego;
18)opracowanie instrukcji przeciwpozarowej, dokonanie wyposazenia i oznakowania
w tym zakKresie;
19)state dbanie o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy i terenie przyleglym
do budowy, prowadzenie robét i dowozu materiatéw na plac budowy w sposéb
nie powodujacy zanieczyszczenia terendw sgsiednich i ciggéw komunikacyjnych;
20)uporzadkowanie, po zakonczeniu prac, terenu budowy oraz doprowadzenie
terenéw przylegtych do stanu nie gorszego od stanu pierwotnego;
21)poddanie zagospodarowaniu badz utylizacji materiatéw uzyskanych z rozbidrki
lub demontazu nie majgcych wartosci uzytkowej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 21
jt. ze zm.). Materialy powstate w wyniku prowadzonych robét budowlanych
sg wilasno$ciag Wykonawcy zgodnie z przepisami ww. ustawy, z zastrzezeniem
pkt 17). Koszty utylizacji poniesie Wykonawca, a dowody legalnego usuniecia
(sktadowania) odpadéw kazdorazowo ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu
ma kazde jego zZadanie, pod rygorem zawiadomienia odpowiednich stuzb;
22) opracowanie dokumentacji powykonawczej w oprawionych, opisanych
i zawierajgcych spis tresci dwéch egzemplarzach, w sktad ktorej wejda m.in.:
a) oryginat Dziennikéw Budowy,
b) dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatow, potwierdzonych
klauzulg, Ze zostaly wbudowane na prezentowanej budowie wraz
z atestami, certyfikatami dopuszczenia do stosowania w Polsce,
c) protokoty badan i prob,



d) Swiadectwo charakterystyki energetycznej (jesli jest wymagane),

e) o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy,

f) geodezyjna mapa powykonawcza z potwierdzeniem zlozenia jej
we wiasciwym urzedzie,

g) instrukcja obstugi i konserwacji urzadzen obiektu sporzadzona w jezyku
polskim,

h) protokét z przeprowadzenia przeszkolenia o0s6b obstugujacych
urzadzenia po stronie uzytkownika,

i) projekty powykonawcze =z naniesionymi zmianami w stosunku
do pierwotnej dokumentacji projektowe;j,

j) potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych
przytaczy.

23)instrukcje obstugi urzadzen winny zawiera¢ m.in.. wykaz urzadzen/
systemow/instalacji, ktore ze wzgledu na zachowanie uprawnien wynikajacych
z gwarancji wymagajg dokonywania przegladéw technicznych. Opracowanie
to winno zawierac:

a) okreslenie producenta urzadzen/ systemow/instalacji, typéw/modeli,

b) miejsce ich zamontowania,

c) ilo$¢ urzadzen/ systemow/instalacji,

d) wskazanie czestotliwo$ci wykonywania przegladéw technicznych,

e) wskazanie czynnosSci jakie powinny by¢ wykonane podczas
kazdorazowego przegladu technicznego,

f) wskazanie materialéw eksploatacyjnych (jezeli dotyczy) podlegajacych
wymianie podczas kazdorazowego przegladu technicznego celem
zachowania prawidtowosci pracy urzadzen,

g) wskazanie jakie uprawnienia winni posiada¢ wykonawcy, ktérzy mogg
dokona¢ przegladu technicznego bez utraty praw wynikajacych
Z gwarancji;

24)uzyskanie od inspektoréw nadzoru pisemnego potwierdzenia kompletnosci
dokumentacji powykonawczej;

25)terminowe usuniecie ujawnionych w czasie odbioréw lub w okresie gwarancji lub
rekojmi wad;

26)udzial Wykonawcy, w okresie rekojmi i gwarancji, w przegladach obiektu nie
czesciej niz jeden raz w roku oraz kazdorazowo w przypadku wystgpienia wad
(bez dodatkowych optat);

27)ponoszenie wszelkich kosztow zwigzanych z obstugg serwisowg urzgdzen
w okresie gwarancji;

28)w uzasadnionych przypadkach - niezwtoczne udostepnienie, na pisemne zadanie
Zamawiajgcego, terenu budowy innym Wykonawcom i pracownikom
Zamawiajgcego w celu realizacji innych zadan na terenie objetym placem budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy przy uzyciu
materiatéw i urzadzen, ktore sg fabrycznie nowe (nieuzywane, nieregenerowane,
nienaprawiane i nieuszkodzone) zakupione u producenta lub dystrybutora nie
wczeéniej niz 6 miesiecy przed ich wbudowaniem/ zainstalowaniem. W przypadku
braku mozliwosci zakupu materiatéw lub znacznego postepu technologicznego
urzadzen aktywnych systeméw niskopradowych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zmiany (zwigkszenia) parametréw urzadzen przy zatozeniu nie przekraczania ceny
tego elementu zawartej w kosztorysie Wykonawcy.



4,

b

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do akceptacji materiatow i urzadzen przed ich
wbudowaniem.

Obowigzkiem Stron jest wspoétdziatanie w celu uzyskania przedmiotu Umowy
speiniajgcego cele okreslone w Umowie, a w szczeg6lnosci:

1) omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu robét Ilub zagrozenia terminowego
wykonania przedmiotu Umowy;

2) sporzadzenie protokotu odzysku i klasyfikacji zdemontowanych w trakcie
rozbiérki urzadzen i ztomu;

3) sprawdzanie w toku wykonywania rob6t budowlanych ich zgodnosci z SIWZ oraz
szczegoétowym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, na podstawie ktdrego
realizowana jest inwestycja;

4) wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji techniczne;j.

$§3
PRZEDSTAWICIELE STRON

. Zamawiajacy jako Inwestor ustanowi swoich przedstawicieli odpowiedzialnych

za realizacje Umowy. Lista oséb wyznaczonych przez Zamawiajgcego stanowi
zatacznik nr 1 do Umowy.

. Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji

powodujgcych zmiane postanowien Umowy, w szczegélno$ci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnoéci i prac objetych Umowa.

. Wykonawca powota osoby odpowiedzialne ze swojej strony za realizacje przedmiotu

Umowy, w tym co najmniej:

1) Kierownika Budowy;

2) Kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych;

3) Kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

4) Kierownika rob6t w specjalnosci inzynieryjnej drogowej;

5) Kierownika robot w specjalnoséci telekomunikacyjnych;

6) Specjaliste do spraw rozliczen.

Lista o0s6b wyznaczonych przez Wykonawce na poszczegdlne funkcje wraz

z informacjg dotyczacg ich kwalifikacji zawodowych stanowi zatgcznik nr 2

do Umowy.

Powotany przez Wykonawce Kierownik Budowy lub w przypadku jego nieobecnosci

wyznaczony zastepca obecny bedzie na budowie w czasie realizacji robot

budowlanych.

. Zamawiajgcy moze w trakcie realizacji przedmiotu Umowy wnosi¢ o dokonanie

zmiany Kierownika Budowy. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do
jej zmiany w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zgtoszenia Zamawiajgcego.

Wykonawca przed odwotaniem i powotaniem nowych oséb, o ktérych mowa w ust. 3
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentéw dotyczacych
tych osob, w celu wykazania speinienia przez nich co najmniej minimalnego
doswiadczenia osdb zastepujacych, stosownie do warunkéw okreslonych w SIWZ
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oraz wymogow przewidzianych przepisami prawa. Niewykazanie przez Wykonawce
niezbednego doswiadczenia os6b uprawnia¢ bedzie Zamawiajgcego do Zzgdania
usuniecia takiej osoby z terenu budowy i zastgpienia jej osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia, doSwiadczenie oraz kompetencje.

§4
TERMINY REALIZAC]I UMOWY

Ustala sie nastepujgce terminy realizacji zamowienia:

1)
2)

3)

Rozpoczecie - w dniu przekazania terenu budowy;

Zakonczenie prac budowlanych - podpisanie Protokotu Odbioru Robét
Budowlanych: do dnia 30 czerwca 2022 r.

Zakonczenie - podpisanie Protokolu Odbioru Koncowego: do dnia
31 sierpnia 2022 r.

Wykonawce obowigzujg réwniez terminy posrednie wynikajace z Harmonogramu
rzeczowo- finansowego, stanowigcy Zatgcznik nr 3 do Umowy.

Pozostate obowigzki Zamawiajgcego (np. zwigzane z obowigzkami wynikajacymi
z gwarancji/ rekojmi), beda realizowane za zasadach okreslonych w Umowie

§5

KALKULACJA WYCENY WYKONAWCY, HARMONOGRAMY RZECZOWO-FINANSOWE

. Wykonawca pisemnie przekaze Zamawiajgcemu w terminie 5 dni roboczych
od podpisania Umowy:

1) plan BIOZ;
2) szczegbtlowy  Harmonogram rzeczowo-finansowy robét budowlanych

uwzgledniajacy przewidywane przez Zamawiajgcego S$rodki finansowe
do realizacji przedmiotu zamoéwienia w 2018 r. i wytyczne Zamawiajgcego.
Harmonogram rzeczowo- finansowy zostanie sporzadzony z uwzglednieniem
warto$ci i pozycji wskazanych przez Wykonawce w kosztorysie, o ktorym mowa
w Rozdziale XIV ust. 3 SIWZ;

3) o$wiadczenie o podjeciu obowigzkéw przez Kierownika Budowy.
2. W Harmonogramie rzeczowo- finansowym Wykonawca uwzgledni m.in.:
1) $rodki finansowe, ktéorymi Zamawiajacy bedzie dysponowat w poszczegdlnych

latach budzetowych;

2) konieczno$¢ minimalizowania zaktécen w pracy Szkoty Policji w Katowicach,

w tym przede wszystkim takie zaplanowanie prac, aby wylaczenie
z uzytkowania osi A nie trwato dtuzej niz 12 miesiecy, przy czym szczegotowy
termin zostanie ustalony z Zamawiajacym, przy uwzglednieniu potrzeb
szkoleniowych Szkoty.

W tym miejscu wskazuje sie jedynie podstawowe informacje, ktéore Wykonawca
bedzie musiat uwzglednic i uszczegdtowic¢ po konsultacji z Zamawiajgcym.
3. W terminie do 5 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania Harmonogramu

rzeczowo- finansowego Zamawiajgcy powiadomi Wykonawece, Ze:

1) zatwierdza Harmonogram rzeczowo- finansowy w ksztalcie zaproponowanym

przez Wykonawce lub

2) odmawia akceptacji Harmonogramu rzeczowo - finansowy w wersji

zaproponowanej przez Wykonawce ze wskazaniem przyczyn braku akceptacji.



5.

6.

Zamawiajagcy moze nie zaakceptowa¢ Harmonogramu rzeczowo - finansowego,
w przypadku jego sprzecznoéci z SIWZ, Umowg, Kkosztorysem, powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz wytycznymi Zamawiajgcego.

. W przypadku braku akceptacji Harmonogramu rzeczowo- finansowego przez

Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia poprawiony
Harmonogram rzeczowo-finansowy do ponownej akceptacji, uwzgledniajgc
zastrzezenia Zamawiajgcego zgloszone do poprzedniej wersji Harmonogramu
i dokonujgc odpowiednich w nim zmian. Rewizja Harmonogramu zostanie ponownie
przedtozona Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w terminie do 3 dni roboczych od
daty otrzymania zawiadomienia o braku akceptacji pierwotnej wersji Harmonogramu
rzeczowo- finansowego.

. W terminie 3 dni roboczych od otrzymania poprawionej wersji Harmonogramu

rzeczowo- finansowego Zamawiajacy dokona jego zatwierdzenia lub odmoéwi
akceptacji. Ponowny brak akceptacji Harmonogramu moze by¢ podstawg
do odstgpienia przez Zamawiajagcego od Umowy z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawece.

. Kazda zmiana Harmonogramu rzeczowo - finansowego wymaga dla swojej

skutecznos$ci zgody Zamawiajgcego. Wykonawca przedltozy Zamawiajgcemu
do uzgodnienia zmiany w Harmonogramie rzeczowo - finansowym wraz z ich
uzasadnieniem oraz wskazaniem przewidywanego wplywu wnioskowanej zmiany
na realizacje zadania.

§6
WYNAGRODZENIE I PEATNOSCI

Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za kompleksowg realizacje przedmiotu
umowy okre$lonego w § 1, ustala sie zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote nie
wyzsza niz brutto: ............ zl (stownie ztotych: ... b
Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na realizacje przedmiotu zamowienia w 2018 r.
srodki finansowe w wysokosci 3.104.782,00 zt brutto, z zastrzezeniem mozliwosci
ich zwiekszenia/zmniejszenia.

Wysokoé¢ srodkéw finansowych przeznaczanych na realizacje zadania w kolejnych
latach uzalezniona jest od przyznawanych $rodkéw budzetowych na dany rok
i bedzie przekazywana Wykonawcy do konca I kwartatu danego roku budzetowego
(w odniesieniu do $rodkéw na ten rok ).

Kwota wynagrodzenia wskazana w ust. 1 jest kwota maksymalng, jaka Wykonawca
moze otrzymac za realizacje catego przedmiotu Umowy i obejmuje wszystkie prace
i roboty budowlane, dostawy i ustugi wtasne i cudze zwigzane z realizacjag Umowy
oraz niezbedne koszty zwigzane z kompleksowa realizacja przedmiotu Umowy.
Rozliczenie wynagrodzenia nastepowac bedzie na podstawie faktur czesSciowych
oraz faktury koncowe;j.

Faktury czesSciowe rozlicza¢ beda roboty wykonywane przez Wykonawce
w okresach miesiecznych i kwartalnych (ptatno$¢ kwartalna za prace wykonane
w miesigcach styczen, luty, marzec - po zakonczeniu kwartatu, a za prace wykonane
w pozostatych miesigcach platnos¢ w okresach miesiecznych), wg stanu
zaawansowania robot w Protokole Odbioru Cze$ciowego sporzgdzonego zgodnie z §
9 ust. 1 Umowy.
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10.

11.

12.

13

14.

Ostatnia faktura czesSciowa wystawiona zostanie po podpisaniu Protokotu
Odbioru Robét Budowlanych wykonywanych w ramach niniejszego zamoéwienia
i moze zosta¢ wystawiona przed uplywem danego okresu rozliczeniowego.

Faktury czeSciowe wystawiane bedg przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
do 7 dni od podpisania Protokotu Odbioru Cze$ciowego przez Inspektora Nadzoru.
Faktura koncowa na kwote odpowiadajaca 2% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto wystawiona zostanie na podstawie Protokolu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy, po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie i potwierdzeniu przez nadzor inwestorski kompletnosci
dokumentacji powykonawcze;j.

Ustala sie termin ptatno$ci prawidlowo wystawionej faktury VAT wraz
z wymaganym zatgcznikiem - protokotem (czeSciowym lub koncowym)
i Miesiecznym Sprawozdaniem lub Miesigcznymi Sprawozdaniami (dotyczy
ptatnosci kwartalnej), oraz pozostatymi dokumentami przewidzianymi w § 8 ust. 7
Umowy

(lub w obowiagzujgcym prawie), wynikajacymi z powierzenia wykonania cze$ci
zamoOwienia przez Wykonawce na rzecz podwykonawcow - w ciggu 30 dni liczac
od daty przyjecia ww. kompletu dokumentéw wraz z fakturg przez Zamawiajgcego.
Zaptata naleznosci z faktur VAT nastqpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy t;j. —

Adresatem faktur VAT Jest Szkoia POllC]l w Katow:cach ul gen. Jankego 276,
40-684 Katowice, NIP 954-230-94-77.

.Zakazuje sie cesji wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy bez pisemnej

zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przewiduje udzielanie Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania
cze$ci zamdwienia - na pisemny wniosek Wykonawcy, przy czym udzielanie
kolejnych zaliczek przez Zamawiajgcego wymaga przedstawienia dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia zaakceptowanym podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji cze$ci zamoéwienia, za ktorg zaliczka
zostata wyptacona, wedtug nastepujacych zasad:

1) Zamawiajacy bedzie zgdat wniesienia zabezpieczenia udzielonej zaliczki bez
wzgledu na wysokos$¢ udzielonej zaliczki. Zabezpieczenie zaliczki ustala sie
w kwocie rownej kwocie wnioskowanej zaliczki;

2) zabezpieczenie, o ktorym mowa w pkt 1 moze zosta¢ wniesione w jednej lub
kilku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiajgacy nie
wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie wskazanej w art. 148
ust. 2 ustawy Pzp. Zabezpieczenie to musi by¢ wniesione najpdzniej na 3 dni
przed przewidywang datg udzielenia zaliczki;

3) warunkiem udzielenia zaliczki przez Zamawiajgcego jest ztoZzenie pisemnego
wniosku przez Wykonawce, w ktéorym wskaze on zakres prac, ktérych
finansowanie pokryje z udzielonej zaliczki, termin wykonania tych prac oraz
ich kosztorys. Na podstawie wniosku Wykonawcy, Zamawiajgcy moze wyrazic
zgode na wyplate zaliczki. Decyzja Zamawiajgcego bedzie udzielona bez
zbednej zwtoki. Zaliczka moze by¢ przekazywana w transzach. Wyptata
zaliczki nastagpi po przedtozeniu przez Wykonawce faktury zaliczkowej i
whniesienia zabezpieczenia zaliczki zgodnie z pkt 1;

4) rozliczenie zaliczki bedzie nastepowalo poprzez wystawienie przez
Wykonawce faktur za wilasciwie wykonane i odebrane roboty budowlane,
na poczet ktérych udzielono zaliczek, w wysokosci i terminach okreslonych
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15:

w Harmonogramie rzeczowo- finansowym. Jako termin rozliczenia zaliczki
bedzie przyjmowany dzieh zlozenia przez Wykonawce wiasciwie
sporzadzonych, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, faktur
za wykonanie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo- finansowym robdt
budowlanych wraz z protokotem ich odbioru. Nierozliczenie zaliczki
w ustalonym terminie spowoduje niezwtoczne wystapienie Zamawiajgcego
do Gwaranta o jej zwrot w wysokosci udzielonej, a nierozliczonej zaliczki;

5) Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany formy zabezpieczenia zaliczki
w trakcie wykonywania Umowy;

6) zwrot zabezpieczenia udzielonej zaliczki moze nastgpi¢ w przypadku,
gdy Wykonawca wykaze, Zze wykonal zamowienie w zakresie wskazanym
we wniosku o udzielenie zaliczki;

7) Zamawiajagcy moze udzieli¢ zaliczek na poczet wykonania cze$ciowego
zamoOwienia, przy czym Kolejnych zaliczek Zamawiajgcy moze udzieli¢ pod
warunkiem, ze Wykonawca wykaze, iz wykonal zaméwienie w zakresie
wartosci poprzednio udzielonych zaliczek.

Wykonawca ma obowigzek przekazania powykonawczo zestawienia zakresoéw oraz
kosztow inwestycji wg klasyfikacji rodzajowej srodkéw trwatych.

16.W przypadku ewentualnego wystapienia robdt zaniechanych tj. takich, ktérych

1

18.

19

zdaniem Zamawiajacego nie ma koniecznosci wykonywania, co stwierdzone
zostanie pisemnie w odpowiednim protokole podpisanym przez przedstawiciela
Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru, mimo ich zawarcia w ofercie Wykonawcy i
dokumentacji przetargowej, wynagrodzenie umowne zostanie odpowiednio
zmniejszone o warto$¢ tych robot zaniechanych.
Kosztorys robdét zaniechanych sporzadzony zostanie przez Wykonawce metodg
szczegbtowa, tj. okre$lajacy ilo$¢ jednostek przedmiarowych zakresu robét
polegajagcych zaniechaniu pomnozonych przez ceny jednostkowe wynikajace
z kosztorysu Wykonawcy. Jezeli w kosztorysie Wykonawcy brak jest takiej pozycji,
do ceny Wykonawca przyjmie skiadniki cenotwoércze oraz ceny materiatow
i sprzetu wynikajace ze Srednich cen SECOCENBUDU, przy zastosowaniu naktadéw
rzeczowych wg katalogbw KNR obowigzujgcych w okresie rozliczeniowym.
W przypadku braku odpowiednich lub analogicznych pozycji, wycena bedzie
sporzadzona w oparciu i inne dostepne Zrédia jak np. rozeznanie rynku. Tak
sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru, bedzie stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
Dopuszcza sie wystgpienie robét zamiennych lub zastosowanie materiatow
zamiennych, przez ktore rozumie sie roboty, ktére Wykonawca wykona w zamian
robot zawartych w pierwotnej dokumentacji. Roboty zamienne to roboty, ktére nie
wykraczaja poza zakres przedmiotu zaméwienia, a ich wprowadzenie jest konieczne
ze wzgledu na zaistnienie sytuacji, ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy lub gdy jest ona korzystna dla Zamawiajgcego.
Wykonanie rob6t zamiennych w trakcie realizowania zamoéwienia publicznego
moze nastgpi¢ na podstawie aneksu do Umowy o zamoéwienie podstawowe, w
oparciu o:
1) protokét wraz z uzasadnieniem zastosowania robét zamiennych, podpisany
przez Wykonawece oraz Inspektora Nadzoru;
2) kosztorys robot zamiennych - do ustalenia ceny Wykonawca przyjmie sktadniki
cenotworcze, ceny materiatow i sprzetu z kosztorysu Wykonawcy, ale nie
wyzsze jednak niz wynikajace ze Srednich cen SECOCENBUDU, a jezeli w
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kosztorysie Wykonawcy brak jest takiej pozycji, do ceny Wykonawca przyjmie
sktadniki cenotwoércze oraz ceny materiatow i sprzetu nie wyZsze niz
ikai

ze Srednich cen SECOCENBUDU, przy zastosowaniu naktadéw rzeczowych
wg katalogéw KNR obowigzujacych w okresie rozliczeniowym. W przypadku
braku odpowiednich lub analogicznych pozycji wycena bedzie sporzadzona
w oparciu o inne dostepne Zrddia jak np. rozpoznanie rynku. Taki kosztorys
moze stanowi¢ podstawe ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

§7
WARUNKI UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca zobowiagzany jest posiadac¢ ubezpieczenie w nastepujgcym zakresie:

1) od ryzyk budowlanych i losowych, w tym wykonywanych prac, obiektow
budowlanych, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego
zwigzanego bezposrednio w wykonywaniem robét (np. CAR, EAR lub CWAR)
z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz tgczna kwota wynagrodzenia brutto
okres$lonego w § 6 ust. 1 na jedno i wszystkie zdarzenia,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (0OC) Wykonawcy z tytutu prowadzone;j
dziatalno$ci gospodarczej, na kwote ubezpieczenia na sume gwarancyjng nie
nizsza niz 8.000.000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia (franszyza redukcyjna
nie dla ryzyka OC nie wyzsza niz 3000 zt).

2. Umowy ubezpieczenia, o ktéorych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyplate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich.

3. Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catoéci Wykonawca, Kktéry zobowigzuje sie
do terminowego optacenia sktadek i utrzymania ciggtosci ubezpieczenia przez caty
okres obowigzywania Umowy.

4, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej Umowy,
ale najpdzniej przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnoSci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia oraz dowody optacania sktadek.

5. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
do przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okres$lonych w ust. 1- 4, przedstawiajac
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okre$lonymi w ust.
1 - 4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentu ubezpieczenia w terminie,
o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1-4, a poniesiony
koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
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§8
PODWYKONAWCY

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoéwienia podwykonawcy, przy
czym Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot Umowy zrealizuje wytgcznie przy udziale
podwykonawcéw zgloszonych, z ktérymi umowy zostang uprzednio zaakceptowane
na pi$mie przez Zamawiajgcego na zasadach okre§lonych w niniejszym paragrafie.
Podwykonawcg w rozumieniu Umowy jest podmiot, z ktérym Wykonawca zawart
lub zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b)
ustawy Pzp, jak réwniez w zakresie wynikajagcym z powotanej ustawy - podmiot
realizujagcy umowe o podwykonawstwo na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

. Wobec Zamawiajacego Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jakosé,
terminowo$¢ i prawidlowos$¢ robét, dostaw i ustug zrealizowanych przy pomocy
podwykonawcow (i dalszych podwykonawcow).

. Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo przed jej podpisaniem, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowalne, i jej
zmian. Powyzszy obowigzek dotyczy takze podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zamierzajgcego zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Zamawiajacy wymaga, aby
obowiazki okreslone w zdaniu poprzednim zastrzezone zostaly rowniez w projekcie
umowy i podpisanej umowie podwykonawczej, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane oraz zawartej umowie podwykonawczej, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, pod rygorem zgtoszenia przez Zamawiajacego stosownych zastrzezen
lub sprzeciwu do projektu takiej umowy lub sprzeciwu do zawartej umowy
podwykonawczej.

. W terminie 30 dni od otrzymania od Wykonawcy dokumentéw opisanych w ust. 4
powyzej Zamawiajacy zgtosi: zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, i do jej
zmian, Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktérych niespeinienie
spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu
okresla ust. 9 ponizej.

. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonych
za zgodno$¢ z oryginalem Kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo w zakresie dostaw i ustug o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy. Wytaczenie opisane w zdaniu poprzednim nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

. Wyptata  wynagrodzenia  naleznego = Wykonawcy  uwarunkowana  jest
przedstawieniem przez Wykonawce dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robo6t budowlanych. W celu wykazania stanu rozliczen z podwykonawcg,
Wykonawcy zaleca sie uzyskanie i zloZzenie Zamawiajacemu oSwiadczenia



podwykonawcy sporzadzonego zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 7 do
Umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. W przypadku umoéw
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, gdyby termin
zaptaty wynagrodzenia byt dtuzszy niz okreslony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce oraz wezwie Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni, pod rygorem wystapienia
o zaplate kary umownej opisanej w § 11 ust. 2 lit. i) Umowy. W przypadku umoéw
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, gdyby termin
zaptaty wynagrodzenia byt dtuzszy niz okre$lony w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy
zgtosi odpowiednio sprzeciw takiej umowy.

. Zamawiajgcy zglosi odpowiednio zastrzezenia lub sprzeciw do projektu lub
umowy podwykonawczej, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
jesli:

1) okreSlenie przedmiotu umowy podwykonawczej bedzie nieprecyzyjne i nie
pozwoli na jego jednoznaczne zidentyfikowanie i wyr6znienie w ramach
przedmiotu udzielonego Wykonawcy zamoéwienia na roboty budowlane, jak
rowniez gdy bedzie obejmowac zakres objety obowigzkiem osobistego
wykonania przez Wykonawce (jezeli taki przewidziano);

2) okreSlenie wynagrodzenia dla podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
bedzie nieprecyzyjne tj. niepozwalajgce na jednoznaczne i $ciste okreslenie
zakresu Kkwotowego wynikajacej z art. 647! Kodeksu cywilnego
odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy (lub
dalszego podwykonawcy) oraz niepozwalajgce na Kkontrolowanie przez
Zamawiajgcego  sposobu  wywigzywania sie  przez =~ Wykonawce
(podwykonawce, dalszego podwykonawce) z obowigzku zaplaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

3) wynagrodzenie dla podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) bedzie
wyzsze, niz przewidziane Umowg wynagrodzenie Wykonawcy za dany zakres
robot powierzony podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy);

4) umowa podwykonawcza bedzie zawierala zapisy uzalezniajace uzyskanie
przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) zaptaty od Wykonawcy
(podwykonawcy) od dokonania przez Zamawiajacego (Wykonawcy) odbioru
wykonanych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) robét lub od
dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy platnosci za zakres
wykonany przez podwykonawce (dalszego podwykonawce);

5) umowa podwykonawcza bedzie zawierata zapisy warunkujgce dokonanie
zwrotu przez Wykonawce (podwykonawce) kwot zabezpieczenia wniesionego
przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) od zwrotu przez
Zamawiajgcego zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy;

6) umowa podwykonawcza bedzie zawierala zapisy wprowadzajgce Kkare
umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez podwykonawce
jako kare za opoznienie (tj. za niedotrzymanie terminéw réwniez z przyczyn,
za ktore podwykonaweca nie ponosi odpowiedzialno$ci);
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7) umowa podwykonawcza bedzie zawierata zapisy nakazujace podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy) wniesienie zabezpieczenie wykonania lub
nalezytego wykonania umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej
zamiany na gwarancje bankowa/ubezpieczeniowa lub na inng forme
przewidziana w przepisach prawa, w tym w szczeg6lnosci przepisach ustawy
Pzp;

8) terminy realizacji wynikajgce z umowy podwykonawczej bedg wykracza¢ poza
terminy wynikajgce z Umowy; Zamawiajagcy moze odstapi¢ od zgtoszenia
odpowiednio zastrzezenia i/lub sprzeciwu do projektu/umowy niespetniajacej
takiego wymogu, co nie bedzie oznaczalo, ze wzgledem Wykonawcy
potwierdza lub akceptuje zmiane terminéw umownych;

9) warunki wykonania lub odbioru robét, ich jakos$ci oraz warunki rekojmi
i gwarancji dla robét, dostaw lub ustug objety umowg podwykonawcza beda
nie odpowiadaty warunkom przewidzianym w Umowie. Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od zgloszenia odpowiednio zastrzezenia lub sprzeciwu
do projektu/umowy niespetniajgcej takiego wymogu, co nie bedzie oznaczato,
ze wzgledem Wykonawcy potwierdza lub akceptuje takie zmiany;

10)Jumowa podwykonawcza zawierana bedzie z podwykonawcy (dalszym
podwykonawcg), co do ktérego Zamawiajacy powezmie informacje, iz ten nie
posiada (rozsadnie oczekiwane) doswiadczenia wymaganego dla nalezytego
i terminowego wykonania powierzanych robot;

11)umowa podwykonawcza bedzie zawiera¢ inne zapisy, ktére w sposéb
niekorzystny dla Zamawiajgcego bedg odbiegaly od istotnych warunkéw
niniejszej umowy, stanowigc zagrozenie dla nalezytego i/lub terminowego
wykonania przedmiotu Umowy;

12)innych wymagan zastrzezonych w Umowie pod rygorem zgtoszenia zastrzezen
lub sprzeciwu przez Zamawiajagcego lub wynikajgcych z powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa.

10. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci Umowy stanowi podstawe
do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce.

Powierzenie realizacji rob6t budowlanych podwykonawcom  (dalszym
podwykonawcom) z naruszeniem warunkéw zastrzezonych w ust. 1 (zdanie drugie),
ust. 4 lub ust. 6 badz powierzenie realizacji rob6t budowlanych podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom) na podstawie uméw podwykonawczych, odnoénie
ktérych Zamawiajacy zglosit sprzeciw, moze stanowi¢ podstawe do zazadania przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy usuniecia takiego podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) z terenu budowy. W przypadku, gdyby pomimo zadania
Zamawiajacego Wykonawca nie doprowadzit do usuniecia takiego podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) z budowy badz gdyby sytuacja opisana w zdaniu
pierwszym zdarzyla sie co najmniej dwukrotnie badzZ dotyczyta zakresu rzeczowego
stanowigcego co najmniej 25 % warto$ci Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do tego, aby odstapic¢ od niniejszej umowy z przyczyn obcigzajgcych Wykonawece.



§9
ZASADY DOKONYWANIA ODBIOROW

1. Odbiory cze$ciowe robét budowlanych wykonanych w ramach Umowy
odbywac sie beda na nastepujacych zasadach:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zobowigzany jest do skladania Miesiecznych Sprawozdan,
z realizacji Umowy do 5 dnia nastepnego miesigca. Miesieczne Sprawozdanie
bedzie zawiera¢ co najmniej opis techniczny, informacje niezbedne do
wyliczenia przez Zamawiajgcego procentowego zaawansowania realizacji
robot budowlanych oraz nalezytego Wpykonawcy wynagrodzenia za
zrealizowane w okresie rozliczeniowym roboty budowlane. W przypadku
wykonywania w danym okresie rozliczeniowym prac objetych nadzorem
inspektoréw réznych branz sprawozdanie winno zosta¢ przez nich wszystkich
zaakceptowane i podpisane;

Miesieczne Sprawozdania zawiera¢ beda poréwnanie rzeczywistego
i planowanego (zgodne 2z Harmonogramem rzeczowo - finansowym
i kosztorysem Wykonawcy) postepu robot, a wszelkie rozbiezno$ci pomiedzy
planem a wykonaniem Wykonawca zobowigzuje sie w sprawozdaniu wyjasnic;
w terminie 7 dni od otrzymania Miesiecznego Sprawozdania Inspektor Nadzoru
zobowigzany jest do jego zweryfikowania i dokonania odbioru czes$ciowego
robét budowalnych, podpisujgc sporzadzony przez Wykonawce Protokét
Odbioru CzesSciowego, ktory stanowi podstawe do wystawienia czeSciowej
faktury VAT przez Wykonawce. W przypadku miesiecy styczen, luty i marzec
Inspektor Nadzoru zweryfikuje i dokona jednego odbioru czeSciowego roboét
w terminie 7 dni od otrzymania Miesiecznego Sprawozdania za miesigc marzec.
W celu weryfikacji sprawozdania Inspektor Nadzoru ma prawo zgdania
wyjaénien oraz okazania niezbednych dla dokonania oceny dokumentéw;
Zamawiajacy zastrzega, iz Miesieczne Sprawozdania i Protokoty Odbioréw
CzeSciowych stuza wyiqczme okresowym rozllczemom Z Wykonawcq i blezqce]
kontroli inwestycji i w znaczeni

Zamawiajacego. Zatem zatwierdzenie sprawozdania i podpisanie Protoko%u
Odbioru CzeSciowego nie wyklucza mozliwosci zakwestionowania
prawidlowos$ci wykonania robét nim objetych w trakcie odbioru koncowego
prac budowalnych.

Odbiodr koncowy robét budowlanych wykonanych w ramach Umowy odbywa¢

sie bedzie na nastepujacych zasadach:

1)

2)

po zakonczeniu catosci prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
do zgloszenia gotowosci do Odbioru koncowego robot budowlanych. Dokonuje
tego wpisem do Dziennika Budowy i oddzielnym pismem skierowanym

do Zamawiajgcego najpézniej 7 dni roboczych przed terminem okreslonym jako
dzien zakonczenia realizacji robét. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca

zobowigzany jest do doreczenia Zamawiajgcemu kompletu dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidlowos$ci wykonania przedmiotu Umowy, w tym
w szczegllnosci dokumenty wymienione w § 2 ust. 2 pkt 22 lit. a-e i lit. j;
Wykonawca do Odbioru konicowego robét budowlanych przedtozy pisemny
wykaz podwykonawcéw wykonujgcych roboty zgodnie z zasadami okre$lonymi
w § 8 Umowy wraz z wykazem zobowigzan wzgledem tych podwykonawcéw
aktualny na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru;
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3) po zakonczeniu rob6t budowalnych Wykonawca zobowigzany jest
do uporzadkowania terenu budowy;

4) Zamawiajagcy zobowigzany jest do przystgpienia do czynnosci odbioru
konicowego rob6t budowlanych w ciggu 14 dni od daty zgloszenia gotowosci do
Odbioru koncowego robét budowlanych;

5) potwierdzeniem Odbioru koncowego robét budowlanych bedzie Protokoét
Odbioru Koncowego Robdét Budowlanych podpisany przez Wykonawce oraz
Zamawiajacego. Protokdt stanowi podstawe do wystawienie faktury VAT;

6) W czynnoéciach Odbioru koricowego robdét budowlanych powinni uczestniczy¢
rowniez przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg
odrebne przepisy, w tym uzytkownika obiektu.

Odbidor koncowy przedmiotu Umowy odbywac sie bedzie na nastepujacych

zasadach:

1) Odbidr koncowy przedmiotu Umowy nastgpi po uzyskaniu ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu Umowy;

2) w trakcie Odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu teren budowy;

3) potwierdzeniem dokonania Odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie
podpisany przez strony Protokét Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy, ktéry
bedzie stanowil postawe do wystawienia faktury VAT;

4) Czynnosci odbiorowe rozpoczna sie w ciggu 14 dni roboczych od daty zgtoszenia
przez Wykonawce gotowos$ci do dokonania Odbioru koncowego przedmiotu
Umowy;

5) Wraz z zawiadomieniem o gotowos$ci do dokonania Odbioru koncowego
przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do doreczeniae
Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczegélnosci:

a) ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

b) wymagane prawem i umowg o$wiadczenia, instrukcje i karty gwarancyjne,

c) pisemny wykaz podwykonawcéw wykonujacych roboty zgodnie z zasadami
okreslonymi w §8 Umowy wraz z wykazem zobowigzan wzgledem tych
podwykonawcow,

d) powykonawcze zestawienie zakresow oraz kosztéw  inwestycji
wg klasyfikacji rodzajowej srodkow trwatych,

e) dokumenty wymienione w § 2 ust. 2 pkt 22 lit. f-h.

Strony okreslaja zasady postepowania w przypadku stwierdzenia wad

w trakcie czynnosci dokonywania Odbioru koncowego robét budowlanych

lub Odbioru koncowego przedmiotu Umowy:

1) roboty nie zostang odebrane, a Wykonawca pozostaje w zwloce w wykonaniu
i/lub oddaniu przedmiotu Umowy w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego lub terminu zakonczenia prac budowalnych lub wykonywania
przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:

a) roboty budowlane nie zostaly catkowicie i kompleksowo zakonczone
w zaKresie objetym umowsa,

b) w trakcie Odbioru koncowego ujawnione zostang wady, ktére ze wzgledu
na swojg istote lub ilo§¢ uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem lub dalsze prowadzenie robét budowalnych,
montazowych albo wykonczeniowych lub tez uniemozliwiajg uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie wykonywanego obiektu budowlanego,

20



c) nie zostang przedltozone dokumenty umozliwiajgce stwierdzenie
prawidlowo$ci wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wady ujawnione w trakcie odbioru, ktore nie s3 wadami okre$§lonymi w ust. 4
pkt 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ w sposéb zatwierdzony
przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni, pod rygorem zaptaty kary umownej.
Fakt zakonczenia usuniecia wady Wykonawca zgtasza w formie pisemnej
Inspektora Nadzoru. W uzasadnionych przypadkach Strony mogg ustali¢ inny,
technologicznie mozliwy termin usuniecia wady. O zmiane terminu winien
wystgpi¢ Wykonawca podajgc uzasadnienie braku mozliwosci dotrzymania
terminu umownego;

3) W przypadku technologicznego braku mozliwosci usuniecia wady
uniemozliwiajgcej uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

$10
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacy zastrzega, Ze w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci

powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie

mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od

Umowy w terminie 60 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.

W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu wykonania danej cze$ci Umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega réwniez, iz bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy,

w przypadku utraty finansowania inwestycji (przedmiotu Umowy) przez jednostke

finansujgca. W takim wypadku Wykonawca moze Zgda¢ jedynie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania danej cze$ci Umowy.

. Oprocz przypadkéw przewidzianych w prawie lub niniejszej Umowie

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do jednostronnego odstgpienia od Umowy,

w catoséci lub w czesci, w przypadku:

1) nie rozpoczecia robdt przez Wykonawce bez uzasadnionych przyczyn lub braku
ich kontynuacji pomimo wezwania Zamawiajgcego ztoZonego na pis$mie;

2) niewykonywania przez Wykonawce robét zgodnie z Umowg lub SIWZ;

3) dokonania po raz trzeci bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) ponownego braku akceptacji Harmonogramu rzeczowo finansowego przez
Zamawiajgcego;

5) co najmniej dwukrotnego powierzenia realizacji robét budowlanych
podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) z naruszeniem zasad okreslonych
w Umowie, badZ w sytuacji, gdy powierzenie wykonywania robét dotyczy¢
bedzie zakresu rzeczowego stanowigcego co najmniej 25 % wartosci Umowy;

Z uprawnienia do odstgpienia umownego mozna skorzysta¢ w okresie 120 dni

od powzigcia przez Zamawiajgcego wiadomosci uzasadniajacych odstgpienie.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewazno$ci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania robdét w przypadku braku

$rodkow pienigeznych przeznaczonych na planowane finansowanie przedmiotu

zamowienia, jednak na czas nie dtuzszy niz 4 miesiace. Po uptywie tego okresu, w

przypadku nieuzyskania finansowania inwestycji od jednostki nadrzednej,
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Zamawiajacy skorzysta z uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej.

Zawiadomienie o wstrzymaniu robdt winno by¢ przekazane Wykonawcy nie pdzniej

niz 1 miesigc przed wyznaczonym terminem wstrzymania z jednoczesnym

okresleniem wysokoéci zobowiazan, ktore Zamawiajacy jest w stanie uregulowac do
konca roku budzetowego.

6. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego przystapi do inwentaryzacji robdot w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z przyczyn ktérej odstagpiono od Umowy;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji, urzadzen
zakupionych na realizacje inwestycji, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce
do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza Umowa, jezeli odstapienie od
Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

$§11
KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w formie kar umownych
z nastepujacych tytutéw i w podanych wysokosciach:
1) Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysoko$ci 15% warto$ci wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1
Umowy. W_przypadku odstapienia od Umowy w czeéci, kara umowna
stanowi¢ bedzie 15% wynagrodzenia umownego brutto za niewykonang
cze$¢ Umowy, ktore przystugiwatoby za niewykonang cze§¢ Umowy,
jednakze nie miej niz 5% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1
Umowy,

b) za przekroczenie terminu zakonczenia realizacji prac budowlanych (§4 ust. 1
pkt 2 Umowy) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
0,03% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w Umowie za kazdy
dzien zwtoki jednak nie wiecej niz 20% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,

c) za przekroczenie terminu realizacji przedmiotu Umowy (§4 ust. 1 pkt 3
Umowy) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 0,03%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w Umowie za kazdy dzien
zwloki, jednak nie wiecej niz 20% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,

d) za przekroczenie terminu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rekojmi lub gwarancji za wady - w wysokosci 0,03% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia nastepujacego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad, jednak nie wiecej niz 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okre$lonego w § 6 ust. 1 Umowy,

e) za kazdy przypadek braku zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokoSci
10% warto$ci niezaptaconego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1
Umowy, nie mniej jednak niz 1 000,00 zi,
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f) za kazdy przypadek nieterminowej zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
jezeli opdznienie w zaptacie nie przekroczylo 7 dni: w wysokosci 2%
warto$ci wynagrodzenia brutto zaptaconego z op6Znieniem, nie mniej jednak
niz 500 zi, a w przypadku gdyby opdZnienie w zaptacie przekroczyto
zastrzezony wymiar: w wysokosci 5% wartoSci wynagrodzenia brutto
zaptaconego z opdZnieniem, nie mniej jednak niz 1 000 zi,

g) za kazdy przypadek nieprzediozenia przez Wykonawce do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3% wartosci takiej umowy
brutto, nie mniej jednak niz 1 000 zi;

h) za kazdy przypadek nieprzedtozenia przez Wykonawce pos$wiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysoko$ci 3% wartoS$ci takiej umowy brutto, nie mniej jednak niz 1 000 zt,

i) za Kkazdy przypadek braku zmian przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 3% wartosci
takiej umowy brutto, nie mniej jednak niz 1 000 zi,

j) za kazdy przypadek powierzenia przez Wykonawce realizacji robot
budowlanych podwykonawcom na podstawie umoéw podwykonawczych,
odnoénie ktérych Zamawiajacy zglosit sprzeciw - w wysokosci 5% wartosci
takiej umowy brutto, nie mniej jednak niz 1 000 zi,

k) za brak porzadku i zachowania zasad BHP na budowie co zostalo
stwierdzone pisemnie przez nadzér inwestorski; w wysokosci 1000 zt za
kazdy przypadek,

) za niedopeilnienie wymogu przediozenia Zamawiajgcemu kopii umowy
o prace pracownika Swiadczgcego prace na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy - w wysokosci 1000 zt za kazda
umowe,

m) za kazdy przypadek nieuzasadnionej nieobecno$ci Kierownika Budowy
na terenie budowy stwierdzony pisemnie przez przedstawiciela
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru - za kazdy taki przypadek
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokoséci 500 zt,

n) za kazdy przypadek nieuzasadnionej nieobecno$ci Wykonawcy na
Radzie Budowy stwierdzony pisemnie przez przedstawiciela Zamawiajgcego
- za kazdy taki przypadek Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 1000 zt.

2. W przypadku zaistnienia podstawy do réwnoczesnego obcigzenia Wykonawcy
karami umownymi z tego samego tytulu, co dotyczy¢ moze przypadku
jednoczesnego zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 2 lit. b i ¢
Zamawiajacy naliczy jedna kare umowa za czas trwania zwtoki Wykonawcy.

3. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony moga dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajgcy mozZe potrgca¢ kary umowne bezposrednio z wynagrodzenia
Wykonawcy, choc¢by obie naleznosci nie byty wymagalne.
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§12
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...
miesiecy w przypadku robét budowlanych i okres ... miesigcy na zamontowany
w ramach przedmiotu zamodwienia sprzet i urzadzenia (zgodnie z ofertg
Wykonawcy) od podpisania Protokotu Odbioru Koficowego Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia Karty Gwarancyjnej na roboty
budowlane zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 4 do Umowy.

Z zastrzezeniem ust. 4, w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowiazuje si¢
do bezptatnego usuniecia wad w terminie do 14 dni, liczagc od dnia otrzymania
zgloszenia.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wady niezwlocznie nie diuzej niz
w terminie 7 dni od daty jej zgloszenia w przypadkach, gdy wada uniemozliwia
uzywanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W szczegblnych przypadkach, gdy wada nie moze zosta¢ usunieta w terminach
wskazanych w powyzszych punktach niniejszego paragrafu z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do jej usunigcia w terminie
technologicznie mozliwie najkrétszym, ustalonym przez Strony w formie pisemnej.
W przypadku nie przystapienia do wykonania zobowigzan wynikajacych
z udzielonej gwarancji czy rekojmi, badz nie dokonania usunigcia wad w terminie,
Zamawiajgcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia ze
wskazaniem terminu, moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W przypadku okre$lonym powyzej Wykonawca nie traci uprawnien
wynikajgcych z gwarancji i rekojmi.

Wykonawca jest zobowigzany do ponoszenia wszelkich kosztéw zwigzanych
z obstugg serwisowg urzadzen w okresie gwarancji;

Przed podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu wszelkie dokumenty gwarancyjne
producentéw urzadzen - zamontowanych i wykorzystanych w ramach Umowy wraz
z przeniesieniem na Zamawiajacego wszelkich uprawnien wynikajacych z tych
dokumentéw gwarancyjnych. W przypadku, gdy zobowiazanie gwarancyjne
wskazane w ofercie Wykonawcy wskazuje na dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja
udzielona przez producenta sprzetu lub urzadzenia, Wykonawca odpowiedzialny
jest za spetnienie $wiadczen gwarancyjnych w okresie wynikajacym z jego oferty na
zasadach analogicznych jak te, wynikajgce z gwarancji producenta.

§13
ZABEZPIECZENIE

Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy przed
podpisaniem Umowy w wysokosci 10% ceny calkowitej podanej w ofercie
Wykonawey  tj. s /A G 1 (0 1) [ (970 ol R T Mo S S S U G ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w formie:

Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy)
zostanie zwolniona w ciggu 30 dni od zakonczenia zamoéwienia tj. po podpisaniu
Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia
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w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy czyli: ......cccouueeee. Z1
zostanie zwolnione w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi od daty
bezusterkowego konncowego odbioru przedmiotu zamoéwienia.

. W przypadku nie wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zatrzymania z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia jako zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy kwoty
w wysokosci, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie.

§14
ZMIANY DO UMOWY

Poza przypadkami okreslonymi w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Pzp przewiduje
sie nastepujgce zmiany Umowy, ktére zostaly przewidziane w ogloszeniu o
zamoOwieniu lub specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w postaci
jednoznacznych postanowien umownych, ktore okreslajg ich zakres, w szczegolnosci
mozliwo$¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, charakter oraz warunki
wprowadzenia zmian tj.:

1) zmiana terminu realizacji zamowienia z przyczyn nie lezacych po stronie

Wykonawcy, w przypadku:

a) wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-technicznej, co moze
powodowa¢ brak mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji Umowy,

b) zmian w kwotach przeznaczonych na realizacje Umowy w poszczeg6lnych
latach budzetowych w stosunku do pierwotnie zaktadanych, co generuje
konieczno$¢ etapowania prac,

¢) przerw w realizacji rob6t budowlanych, powstatych z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy,

d) powierzenia przez Zamawiajgcego wykonania robét zamiennych, jezeli
terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie
pierwotnego terminu zakonczenia realizacji Umowy,

e) pisemnego uzgodnienia pomiedzy Stronami dotyczacego skrdcenia
terminu zakonczenia realizacji Umowy,

f) wstrzymania realizacji prac objetych Umowa, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy,

g) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych
dokumentéw z urzedéw administracji publicznej, a z przyczyn
niezaleznych od Stron niemozliwe byto uzyskanie tych dokumentow
w terminach przewidzianych w Umowie i w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa,

h) koniecznodci wykonania decyzji administracyjnych, postanowien lub
innych aktéw organéw i instytucji, wydanych z przyczyn, za ktoére
Wykonawca nie odpowiada,

i) zachodzi konieczno$¢ realizacji w drodze odrebnej umowy prac
powigzanych z przedmiotem umowy wymuszonych koniecznoscig ich
skoordynowania i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

j) z przyczyn spowodowanych organizacja pracy i specyfikg dziatan
Zamawiajacego, ograniczajgcych lub uniemozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu Umowy,
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k) z powodu wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych
lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji geotechnicznej zatgczonej do SIWZ,

) z powodu rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw majgacych wplyw na termin
zakonczenia przedmiotu Umowy;

2) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane -
zmiana w rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione
koniecznos$cig zwiekszenia bezpieczenistwa realizacji rob6t budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy;

3) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo
budowlane - uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie;

4) zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robé6t i nie odstepuja
w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia
na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane
zostaly zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac
zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

5) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego
zgtoszenia i po akceptacji przez Zamawiajgcego;

6) zmiana os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem
Umowy;

7) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

8) zmiana sposobu ptatnoséci - z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub
ktéorych nie mozna bylo przewidzie¢ lub majgcego wplyw na realizacje
zamoOwienia;

9) zmniejszenie wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku wystgpienia roboét
zaniechanych;

10) wprowadzenie robét zamiennych, ktére s konieczne ze wzgledu na
zaistnienie sytuacji, ktorej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub gdy jest ona korzystna dla Zamawiajgcego;

11) odpowiednia  zmiana  wysokoSci  wynagrodzenia  (zwiekszenie
/zmniejszenie) w przypadku wystgpienia robét zamiennych na zasadach
okreslonych w Umowie;

12) zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu zmniejszenia
zakresu rzeczowo-finansowego, zmiany terminu lub zmiany terminéw
realizacji poszczeg6lnych zakres6w rzeczowych;

13) zmiana kwot budzetowych w ramach realizacji i odpowiednia zmiana
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

. Zamawiajacy  dopuszcza rowniez mozliwo$¢ odpowiedniej zmiany

wynagrodzenia Wykonawcy:

1) wynagrodzenia jednostkowego brutto - w przypadku zmiany stawki podatku
od towaréw i ustug - wynagrodzenie brutto zostanie okreslone
z uwzglednieniem obowigzujacej (aktualnej) stawki podatku, bez zmiany ceny
jednostkowej netto;

2) wynagrodzenia jednostkowego netto - w przypadku zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U.z 2017 r,,
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poz. 847 j.t. ze zm.), jezeli zmiany te bedg miaty istotny wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce;

3) wynagrodzenia jednostkowego netto - w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany
te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

. W przypadkuy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2 zmiana Umowy wymaga pisemnego
wykazania przez Wykonawce, Zze zmiana wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia
albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej ma wplyw na koszty wykonania
Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest wykazaé, jaka czes¢
sktadowg stawki wynagrodzenia umownego stanowi wynagrodzenie
pracownikéw wykonujacych zamowienie bezposrednio na rzecz Zamawiajacego,
proporcji czasu pracy tych osdb na rzecz Zamawiajgcego w ogélnym ich czasie
pracy. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie jedynie o warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzenia oséb
bezposrednio wykonujacych zaméwienie do wysokos$ci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;j,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Przedtozenie
Zamawiajgcemu pisemnych wyjasnien w powyzszym zakresie powinno nastgpi¢
w terminie 30 dni od zaistnienia omawianych zmian. Nieztozenie informacji w
powyzszym zakresie we wskazanym terminie upowaznia Zamawiajgcego do
uznania, ze wprowadzone zmiany prawa nie majg wptywu na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce. Zamawiajacy jest uprawniony do weryfikacji
zasadno$ci zmiany wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawce oraz
poprawnosci wyliczen zmiany wynagrodzenia, w tym do zadania od Wykonawcy
dokumentéw potwierdzajgcych prawidlowos¢ dokonanych obliczen, pod
rygorem uznania, ze wprowadzone zmiany prawa nie majg wplywu na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce. O wyniku weryfikacji Zamawiajacy
informuje Wykonawce. Wzrost sktadnikow ceny nie moze przekroczyc
procentowej warto$ci wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 3 zmiana Umowy wymaga wykazania

przez Wykonawce, ze zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne ma wplyw na koszty wykonania umowy,

w szczegoOlnosci Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢, jaka cze$¢ sktadowa

stawki wynagrodzenia umownego stanowia sktadki na ubezpieczenie spoteczne

lub zdrowotne pracownikéw bezposrednio wykonujacych zamoéwienie, proporcji
czasu pracy tych oséb na rzecz Zamawiajgcego w ogdlnym ich czasie pracy.

Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie jedynie o warto$¢ wzrostu

catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany zasad podlegania

ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne oséb bezposrednio
wykonujgcych zamoéwienie przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia tych osob. Przedtozenie Zamawiajagcemu pisemnych wyjasnien

w powyzszym zakresie powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od zaistnienia

omawianych zmian. Niezlozenie informacji w powyzszym zakresie we

wskazanym terminie upowaznia Zamawiajacego do uznania, Ze wprowadzone
zmiany prawa nie majag wplywu na koszty wykonania zamowienia przez
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Wykonawce. Zamawiajgcy jest uprawniony do weryfikacji zasadno$ci zmiany
wynagrodzenia proponowanej przez Wykonawce oraz poprawnosci wyliczen
zmiany wynagrodzenia, w tym do zadania od Wykonawcy dokumentow
potwierdzajgcych prawidlowo$¢ dokonanych obliczen, pod rygorem uznania, ze
wprowadzone zmiany prawa nie maja wpltywu na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawce. O wyniku weryfikacji Zamawiajacy informuje Wykonawce.
Wzrost sktadnikéw ceny nie moze przekroczy¢ procentowej warto$ci wzrostu
sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Zmiana wysokosci kwotowej
sktadek na ubezpieczenie spoleczne, stanowigca konsekwencje wzrostu
wynagrodzenia, nie stanowi podstawy waloryzacji ceny;

. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 dopuszczalna
jest najwczesniej po uptywie 12 miesiecy od zawarcia Umowy. Termin 30 dni
liczony bedzie od dnia nastepujgcego po uplywie 12 miesiecy od zawarcia
Umowy.

§15
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. OSwiadczenie Zamawiajgcego:

1) Komendant Szkoty Policji w Katowicach, ul. gen. Jankego 276,
40-684 Katowice, zwany dalej w niniejszym ustepie Administratorem,
o$wiadcza, iz w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2018 r,,
poz. 1000) i RODO (Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zebranych
w zwigzku z realizacjg Umowy od osoby bedacej jej strong, jest ich
Administratorem;

2) kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodnoSci przetwarzania
danych osobowych z przepisami prawao ich ochronie u Administratora:
Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli, adres e-mail:
iod.sp@spkatowice.policja.gov.pl, tel. 32/6069430/;

3) dane osobowe bedg przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy,
z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw prawa oraz ewentualnego
dochodzenia roszczen znig zwigzanych. Podstawe zgdania danych
osobowych stanowi niniejsza Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz
warunkuje mozliwos¢ zawarcia oraz wykonania Umowy;

4) kategorie danych, ktore przetwarzane beda w zwigzku z realizacja Umowy
to podstawowe dane identyfikacyjne zwigzane z prowadzong przez Strony
wspotpracg: imie i nazwisko, rodzaj petnionej funkcji, telefon kontaktowy
(stacjonarny, komoérkowy, fax), adres i miejsce pracy, pte¢ oraz adres e-mail;

5) dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego/ organizacji
miedzynarodowej;

6) dane osobowe beda przechowywane maksymalnie do czasu przedawnienia
roszczen Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy, a w przypadku skierowania
sprawy na droge sgdowg, do czasu zakonczenia postepowania sagdowego lub
egzekucyjnego;
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7) Wykonawca, jak i osoby wskazane w tresci umowy - posiada prawo dostepu

do tresci swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo ograniczenia
ich przetwarzania lub usuniecia, prawo Zgdania przeniesienia danych do
innego Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych - w dowolnym momencie, atakze prawo wniesienia
skargi do wlasciwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna, ze
przetwarzanie przez Zamawiajgcego danych osobowych narusza przepisy
rozporzadzenia RODO.

2. 0Oswiadczenie Wykonawcy:
1) Wykonawca z siedzibg W ... (adres siedziby podwykonawcy)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

................. , zwany dalej w niniejszym ustepie Administratorem, o$wiadcza, iz w
przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ) i
RODO (Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zebranych w zwiazku
z realizacjag Umowy od osoby bedacej jej strong, jest ich Administratorem;
kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodno$ci przetwarzania
danych osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora:
....... (adres e-mail )....... nr tel. ......(nr tel).....

dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy,
z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego
dochodzenia roszczen znig zwigzanych. Podstawe zgdania danych
osobowych stanowi niniejsza Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz
warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz wykonania Umowy;

odbiorcg danych osobowych bedzie/ beda: ze strony Wykonawcy - jednostki/
komérki organizacyjne odpowiedzialne za realizacje i rozliczenie Umowy;
ponadto oprécz Wykonawcy- instytucje upowaznione z mocy przepisow
prawa, kancelaria/ kancelarie prawne $wiadczace obstuge prawnag, Biuro
Informacji Gospodarczej, instytucje finansowe uczestniczace w procesie
realizacji 1 rozliczenia Umowy oraz podmioty Swiadczgce ustugi
informatyczne, doradcze i audytorskie dla Administratora);

dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego/ organizacji
miedzynarodowej;

dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy,
z uwzglednieniem obowigzujagcych przepisow prawa oraz ewentualnego
dochodzenia roszczen znig zwigzanych. Podstawe Zgdania danych
osobowych stanowi niniejsza Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz
warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz wykonania Umowy;

Zamawiajgcy posiada prawo dostepu do tre$ci swoich danych osobowych
oraz prawo ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, atakze prawo do
przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do wtasciwego
organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna, Ze przetwarzanie przez
Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.
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§16
ODWOLANIA DO AKTOW PRAWNYCH

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 j.t.5),
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 j.t. ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U.z 2018 r., poz. 1202 j.t.) wraz z aktami wykonawczymi.

§17
ROZSTRZYGANIE SPORY

W przypadku wystgpienia sporoéw, ktérych Strony nie zatatwig polubownie, przekaza
je do rozstrzygniecia do sgdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§18
EGZEMPLARZE UMOWY

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach - trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§19
ZALACZNIKI

Integralng cze$cig umowy stanowia nastepujgce zatgczniki:
1) Zalacznik nr 1 - Lista os6b wyznaczonych do realizacji Umowy przez
Zamawiajacego;
2) Zatacznik nr 2 - Lista os6b wyznaczonych do realizacji Umowy przez Wykonawce
3) Zatgcznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo - finansowy;
4) Zalgcznik nr 4 - Wzér Karty Gwarancyjnej
5) Zatgcznik nr 5 - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia ;
6) Zatgcznik nr 6 - Oferta Wykonawcy z dnia ........cccvmirsinne It
7) Zatgcznik nr 7 - Wzoér o$wiadczenia podwykonawcy.
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Zatacznik nr 1 do Umowy

LISTA OSOB WYZNACZONYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Do realizacji umowy z dnia ... nr ... na realizacje zadania publicznego pod nazwg ,Przebudowa
osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy ¢wiczebnej Szkoly Policji w Katowicach”
Zamawiajacy wyznacza nastepujace osoby:

R



Zatacznik nr 2 do Umowy

LISTA OSOB WYZNACZONYCH PRZEZ WYKONAWCE

Do realizacji umowy z dnia ... nr ... na realizacje zadania publicznego pod nazwg ,Przebudowa
osi strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy éwiczebnej Szkoty Policji w Katowicach”
Wykonawca wyznacza nastepujgce osoby:

T



Zatacznik nr 3 do Umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY



b

~N o

Zatgcznik nr 4 do Umowy

KARTA GWARANCY]JNA

obiektu budowlanego/wykonanych roboét
w okresie gwarancji i rekojmi

sporzgdzona w dniu

. Zamawiajacy: Szkota Policji w Katowicach, ul. generata Zygmunta Waltera-Jankego

276, 40-684 Katowice

. Wykonawca

Umowa (nr, data zawarcia)

Przedmiot umowy: obiekt/ roboty budowlane 'objete kartg gwarancyjna

. Charakterystyka techniczna przedmiotu gwarancji/rekojmi umowy:

1) parametry techniczne INWestyCji e

2) inne

1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

. Data odbioru koncowego: dzien
. Ogoélne warunki rekojmi oraz gwarancji jakosci:

miesigc rok

Wykonawca o$wiadcza, Ze objety niniejsza kartg gwarancyjng przedmiot
gwarancji zostat wykonany zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowsa,
dokumentacjg projektows, specyfikacjg wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi;

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczna wykonanych robot;
Okres gwarancji wynosi ... miesiecy (zgodnie z ofertg Wykonawcy), liczgc od dnia
podpisania przez Strony Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy;

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad w przedmiocie Umowy ujawnionych po dokonaniu Odbioru korncowego
przedmiotu Umowy;

Zgtoszenie wykrycia wady nastgpi pisemnie, z jednoczesnym podaniem terminu
i miejsca ogledzin koniecznych do okreélenia wady i sposobu jej usuniecia;
Usuniecie wady powinno nastgpi¢ w terminie do 14 dni od dnia jej zgtoszenia
z zastrzezeniem zapisow pkt 71 8;

Usuniecie wady uniemozliwiajacej uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem nastapi niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 7
dni od jej zgtoszenia;

W szczegblnych wypadkach, gdy wada nie moze zosta¢ usunieta w terminach
wskazanych w pkt 6 lub 7 z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca

* Niepotrzebne skreli¢



zobowigzany jest do usuniecia jej w terminie najkréotszym technologicznie
mozliwym ustalonym przez strony w formie pisemnej;

9) Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

10) W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do wykonywania obowiazku,
o ktorym mowa w pkt 4 badZz nieterminowego usuniecia zgtoszonych wad,
Zamawiajacy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia
ze wskazaniem terminu, moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej, na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien
wynikajacych z gwarancji;

11) Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jako$ci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej,

b) niewtlasciwego uzytkowania i konserwacji obiektu budowlanego przez
Zamawiajgcego lub osoby trzecie, w szczegélnosci w sposéb niezgodny
lub osoby trzecie.

12) Wykonawca jest odpowiedzialny, wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi,
za wady fizyczne obiektu/ robot powstate w okresie trwania rekojmi;

13) Okres rekojmi wynosi ................. miesiecy, liczac od dnia podpisania przez Strony
Protokotu Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy;

14) Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad stwierdzonych w okresie
rekojmi. ust. 7 pkt 5-10 stosuje sie odpowiednio;

15) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne
robét, powstate na skutek wad materiatéw lub urzadzen dostarczonych przez
Zamawiajgcego;

16) Wykonawca moze sie uwolni¢ od odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady
fizyczne robdt, powstate na skutek decyzji Zamawiajacego lub wadliwej
dokumentacji projektowej, jesli na piSmie uprzedzit Zamawiajagcego o grozacym
niebezpieczenstwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiajgcy na piSmie
utrzymat swojg decyzje;

17) W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajacy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej
od Wykonawcy dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania obiektu
budowlanego do uzytkowaniadodnia ... 3

18) Wykonawca nie odpowiada za wady powsta{e w  wyniku zwtoki w
zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady lub
uszkodzenia, ktérych mozna byto unikna¢, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawce o zaistniatej wadzie;

19) Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji oraz rekojmi
takze po uptywie okresu rekojmi i gwarancji, jezeli dokonal zgtoszenia wady
przed jego uptywem;

20) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad.

Udzielajacy gwarancji i rekojmi Przyjmujacy gwarancje i rekojmie
Przedstawiciel Wykonawcy: Przedstawiciele Zamawiajgcego:



Zatacznik nr 7 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

NAZWA PODWYKONAWCEY: ciccisaavnansiimimmiimssisosinsessrivms s ariiniesviossssesssiisiniins e oseneissvsiinosss
ADRES? cicucsasiossssicsaonssrosssosssasss sy g sassssssiie s 160y 0ssessssis s s i s o p i oo s T

Dotyczy postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego pod nazwa Przebudowa osi
strzeleckich A i B policyjnej strzelnicy éwiczebnej Szkoly Policji w Katowicach

Dotyczy zakresu prac:

Ja/my nizej podpisany/i

reprezentiljacy POAWYKOMAWEE ...cciiiiimoriminmenriiiniinm sesssinvaniabsssassisssnsisvseissvanssoss sss somns vosdsnssss sesasn

....................................................................................................................................................... z
S1EAZIDG  xviinscoessiminieinsees e s e s S L U R R S VS e e R R R R s NIP
....................................................... REGON .................., 0$wiadczam/y, iz zgodnie z umowg nr
.......................................... zawarta z Hownym WyKONAWEE usssnsdiimmisssmims s
ZdNia ., NA WYKONANIE 1iiiiiiie it sreesiee s s eeennaes e snasnnas
Podwykonawca ztozyt u Glownego Wykonawcy w dniu .....ccccvvviiniviiincieciennnnn, fakture nr
.............................. Z dnia za prace
.............................................................................. wykonane w okresie od ...,
dO i na kwote brutto ..........cccvvninenininnens zt, ktorej termin ptatnosci
przypada zgodnle zumows 0a Q218N s i

Jednocze$nie odwiadczam/my, iz (nalezy wybrac odpowiednio A, B lub C):

A) Nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie W Kwocie ..........c.c..... zt brutto, udokumentowane
fakturg Nr wocssasnssssnise 2 ANA v weeveneennnn ZOStato przez Glownego

Wykonawce zaptacone w catosci  na rachunek bankowy Podwykonawcy w dniu

B) Naleine Podwykonawcy wynagrodzenie w kwocie .................. zt brutto, udokumentowane

FAKEARG AT sty ZRIA oy zostato przez Gléwnego
Wykonawce zaptacone w czesci tj. W KWOCIE ....ooooeeveveericeicecineceiieciniinns na rachunek
bankowy PodWYRONGWEY W ONIU . s i isss s s sasssssnsnssivoase
C) Nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie w kwocie ................. zt brutto, udokumentowane
fakturg nr . - SUNESRAT. T, ;| () S wevennns ZOStato przez Gtéwnego
Wykonawce zapiacone poprzez dokonanie przez Gfownego Wykonawce potrgcenia/n w
tgcznej kwocie .. ... Z nastepujgcego/ych tytutu/éw :
1 U SN WUV SRS NSO N N SN [ E—
w kwocie
. R U USROS UOYc- =S SRR U OO oo

W RWOCIE coocivciiiiiisiiisisinaisas



W RWBCLE it St s i e e i e e T e

Ww. potrgcenie/potrgcenia na KwWOLE .....coooivvveccsivivesisireinnnns zt zostaty dokonane
prawidtowo | skutecznie. Oswiadczam/y, zZe nie kwestronujemy oraz akceptujemy ww.
potrgcenie/a.

Oswiadczamy, iz pozostata czes¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu ww.

umowy objetego fakturq N oviiecnns 2 dNIA i e ZOStata zaptacona

W AN cosvendmisniismanas | (Drzelewem na rachunek bankowy Podwykonawcy w kwocie
...... 21, po potrgceniu kwot wymienionych powyzej.

Oswiadczam/y,  Ze wynagrodzenie  nalezne  Podwykonawcy  z tytutu umowy nr

z dnia objetego fakturg nr
.................................................... Z ANIA covvvirrcriiirsiiiisssisinsnnnnnnns. 20Stato w catosci przez Gtéwnego
Wykonawce uregulowane.

Oswiadczam/y, ze Podwykonawca nie bedzie wnosi¢ zadnych roszczen w stosunku do

Zamawiajacego z tytutu realizacji ww. czesci zaméwienia objetego fakturg nr ......cccceviiiicnnnn
2 B i , realizowanego na podstawie umowy o podwykonawstwo nr ...

. - . i 1 )
Tt QI ormesssesenssaresnssmarasintasorassnsses r, w szczegdlnosci roszczen na podstawie art. 647 Kodeksu
Cywilnego.

(Miejscowos¢ i data) (podpis i piecze¢ Podwykonawcy)



