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§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej Umowy jest przebudowa osi strzeleckich A i B policyjnej
strzelnicy ¢wiczebnej Szkoty Policji w Katowicach na podstawie dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Przedmiot Umowy, obejmujacy policyjng strzelnice ¢wiczebng do prowadzenia strzelan
ze zmiennych linii otwarcia ognia, stanowi zaplecze dydaktyczne i szkoleniowo -
treningowe dla stuchaczy Szkoty Policji w Katowicach oraz umozliwia doskonalenie
zawodowe funkcjonariuszy Policji odbywajacych szkolenia i kursy w Szkole Policji
w Katowicach.

Zespot zaprojektowanych strzelnic sktadaé si¢ bedzie z czterech hal strzelan oraz jednej

strzelnicy technicznej tzw. killing house w nastepujacym uktadzie:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

hala strzelan Bla — wielokierunkowa strzelnica taktyczna killing house — energia
kinetyczna poczatkowa pocisku do 1000 J;

hala strzelan B1b — dwustrefowa, 25 m, energia kinetyczna poczatkowa pocisku do
2000 J;

hala strzelan Blc - dwustrefowa, 25 m, energia kinetyczna poczatkowa pocisku do
1000 J;

hala strzelan B2 — dwustrefowa, 25 m, energia kinetyczna poczatkowa pocisku do
1000 J;

hala strzelan B3 — trzystrefowa, interaktywna 20 m, energia kinetyczna poczatkowa
pocisku do 1000 J;

pomieszczenia zaplecza do obstugi technicznej i prowadzenia zaje¢ dydaktycznych
z zakresu wyszkolenia strzeleckiego, taktyki i technik interwencji.

Istniejace trzy osie strzeleckie w pawilonie A oraz pomieszczenia w budynkach
zaplecza pomocniczego zostang poddane przebudowie z dostosowaniem do nowych
przepisow. Przebudowany pawilon A bedzie si¢ sktadat z trzech osi strzelan:

1)
2)
3)

4)

08 Al — dwustrefowa, czgsciowo zakryta, 25 m, energia kinetyczna poczatkowa
pocisku do 1000 J;

0$ A2 — trzystrefowa, czg$ciowo zakryta, 50 m, energia kinetyczna poczatkowa
pocisku do 2200 J;

o$ A3 — trzystrefowa czegsciowo zakryta, 50 m z wjazdem dla pojazdu o masie do
3,5 t, energia kinetyczna poczatkowa pocisku do 2200 J;

odnowione pomieszczenia do obstugi technicznej 1 prowadzenia zajgé
dydaktycznych w istniejacych budynkach zaplecza.

Przedmiot zamowienia obejmuje, w szczegdlnosci:

1)

b)
c)

d)

Etap 1 - rozbiérke pawilonéw B i C, w ramach ktéorego Wykonawca wykona
W szczegolnos$ci nastepujace czynnosci:

wycinka drzew wraz z karczowaniem pni 1 wyrownaniem terenu po pozostatych
otworach w ziemi,

rozbidrka pawilonéw B i C,

uformowanie wykopu pod tawy osi strzeleckiej B do rzednej 274,85 m.n.p.m. wraz
z wykonaniem skarp o pochyleniu 1:1,5,

likwidacja czgsci walu ziemnego — wyrownanie do rzednych terenu istniejacego
0 podstawy likwidowanych skarp. Na pozostatej czgsci watu nalezy wykonaé
skarpe z pochyleniem okoto 1:1,5 — odpowiadajacej pochyleniu istniejgcych skarp,
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f)
9)
h)

2)

b)

f)
9)

h)

)
K)

1)

wykonanie nasypu przy pawilonach B i C pod przyszta infrastruktur¢ drogowas.
Rzedne wierzchu nasypu po wykonaniu i zaggszczeniu powinny by¢ nizsze o ok.
20 cm niz rzedne docelowej nawierzchni. Skarpy nalezy wykona¢ z pochyleniem
1:1,15,

rozbidrka czeSci instalacji zewnetrznej elektrycznej wraz z dwoma lampami
oswietleniowymi, ktére winny by¢ zabezpieczone i skladowane do czasu
ponownego zamontowania na kolejnym etapie,

rozbiorka czg$ci instalacji zewnetrznej kanalizacyjnej oraz studni, shuzacych do
odwodnienia likwidowanego pawilonu B i C,

wykonanie instalacji zewnetrznej wody do miejsca zabudowy tymczasowego
hydrantu wraz z zabudowa komory wodomierzowej;

Etap 2 - budowe osi strzeleckich B, w ramach ktérej Wykonawca wykona
W szczegllnoS$ci nastepujace czynnosci:

rozbidrka czgscei instalacji zewnetrznej elektrycznej kolidujacej z wykonywanymi
elementami, razem z przeniesieniem istniejagcych lamp oswietleniowych — zgodnie
z projektem branzy elektrycznej,

rozbiorka czgdci instalacji zewnetrznej kanalizacji oraz studni kanalizacyjnych
zlokalizowanych pod wykonywanymi osiami strzeleckimi B oraz po potudniowe;j
stronie lacznika pawilonéw A 1 B. Celem zapewnienia prawidlowego odwodnienia
kanatow odwadniajacych, do ktorych sptywaja wody opadowe z dachu pawilonu A
nalezy wykona¢ tymczasowe potaczenie kanaléw z wykonywang kanalizacja
deszczowa — zgodnie z projektem branzy sanitarne;j,

rozbiorka nawierzchni brukowych — dojazdu do pawilonu A oraz placu pomiedzy
pawilonami A'i B,

wymiana nawierzchni brukowych od wjazdu z ul. Jankego do tacznika pawilondéw
A i B — rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej i utozenie nawierzchni z nowej
kostki brukowej na podsypce cementowo- piaskowej,

budowa osi strzeleckich B wraz z instalacjami wewnetrznymi — zgodnie
Z projektami branzowymi,

wykonanie opasek zwirowych przy scianach (wylacznie pawilon A),

wykonanie ciggdéw pieszo — jezdnych, drog wewngtrznych, miejsc do parkowania,
chodnikow wraz z przylegltymi skarpami — zgodnie z projektem branzy drogowej,
wykonanie poszerzenia istniejacej nawierzchni przy wjezdzie z ul. Jankego —
poszerzenie istniejacej nawierzchni brukowej do szerokosci wynoszacej ok. 6,3 m,
wykonanie instalacji zewngtrznej wody do istniejacej sieci, do tacznika pawilonow
wraz z przebudowa komory wodomierzowej; kontynuacja instalacji zewnetrznej
wody (wykonane] w zwigzku z zakresem prac zgodnie z ust. 5 pkt 1 do osi
strzeleckich B, wraz z przeniesieniem tymczasowego hydrantu w docelowe miejsce
przy nasypie ziemnym — zgodnie z projektem branzy sanitarnej,

wykonanie instalacji zewngtrznej kanalizacji sanitarnej od osi strzeleckich B do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej - zgodnie z projektem branzy sanitarnej,
wykonanie instalacji zewngtrznej kanalizacji deszczowej wraz z elementami
odwodnienia powierzchniowego — zgodnie z projektem branzy sanitarnej,
wykonanie instalacji zewngtrznej C.O. - zgodnie z projektem branzy sanitarnej,
wykonanie instalacji zewnetrznej elektrycznej wraz z lampami o$wietleniowymi
(z wykorzystaniem dwoch lamp w zwigzku z zakresem prac zgodnie z ust. 5 pkt 1
oraz przeniesieniem czesci istniejacych lamp w nowe lokalizacje) — zgodnie
z projektem branzy elektryczne;j;
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3)

d)

e)
f)

9)

Etap 3 - przebudowa osi strzeleckich A oraz lacznika, w ramach ktorego
Wykonawca wykona w szczegolno$ci nastepujace czynnosci:

rozbidrka betonowych kanatow odwadniajagcych przy pawilonie A wraz
z likwidacja lub szczelnym zamknigciem tymczasowych podlaczen kanalow
(wykonanych w ramach prac wskazanych w ust. 5 pkt. 2.),

przebudowa pawilonu A oraz tacznika A i B (wraz z instalacjami wewnetrznymi)
na osie strzeleckie A i tacznik osi strzeleckich A i B — zgodnie z projektami
branzowymi,

wykonanie odcinka instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej, taczacej rury
spustowe z osi strzeleckich A z wykonana w ramach prac, o ktéorych mowa w pkt 2
kanalizacja deszczowa — zgodnie z projektem branzy sanitarne;j,

wykonanie chodnika z kostki brukowej przy potudniowo- wschodniej elewacji osi
strzeleckich A — zgodnie z projektem branzy drogowe;j,

wykonanie opasek zwirowych — zgodnie z projektem branzy drogowej,

rozbiorka istniejagcych $cian attykowych do poziomu +2,59 m. Nadbudowa wraz
Z wytworzeniem wiency istniejagcych $cian attykowych wraz z ociepleniem
i obrobka blacharska wzdtuz istniejacych osi strzeleckich (osi Al, A2, A3),
wyburzenie oraz budowa nowych, dluzszych ukos$nych przeston nad halami
(konstrukcja przeston — ptyty zelbetowe monolityczne, lana na budowie z blachg
stalowq),

montaz obrobek blacharskich na sko$nych przestonach oraz rynien 1 rur
spustowych z podtaczeniem do kanalizacji deszczowe;j,

wymiana okladzin antyrykoszetowych oraz wymiana wyktadzin podioza na osiach
strzeleckich,

przebudowa pomieszczen zaplecza pomocniczego, wykonanie robdt remontowo-
wykonczeniowych,

wymiana wszystkich drzwi i okien, wymiana bialego montazu, wyburzenia,
tynkowanie i malowanie, wymiana posadzek,

demontaz istniejacych luster ¢wiczebnych i montaz nowych po wykonaniu elewacji
na $cianach pawilonu A,

wykonanie elewacji — tynk elewacyjny cienkowarstwowy- uzupetnienia
1 malowanie calosci,

wymiana stolarki drzwiowej 1 okiennej na osiach strzeleckich na stolarke
kuloodporng z atestami,

demontaz 1 montaz nowych daszkéw szklanych nad lustrami,

wymiana sufitu, montaz podwieszonego sufitu modutowego,

wymiana opraw o$wietleniowych zgodnie z projektem branzowym,

wymiana technologii na osiach strzeleckich A,

budowa nowej wentylacji wraz z kanatami i obudowami kanatow,

doszczelnianie dachu w obrgbie tacznika oraz wymiana rynien i rur spustowych,
wymiana daszku nad wejSciem,

projektowane schody stalowe z balustrada,

wymiana wyposazenia,

demontaz i montaz nowych wycieraczek,

wymiana kostki w obrgbie wejscia do budynku.

ZAMAWIAJACY wskazuje nastgpujace dane techniczne:

1)
2)

powierzchnia terenu inwestycji: 27 791,35 m?;

powierzchnia zabudowy: 4 692,79 m?, tym:

a) powierzchnia zabudowy budynkéw projektowanych: 3 030,42 m?,
b) powierzchnia zabudowy budynkéw modernizowanych: 1 662,37 m;
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3) powierzchnia catkowita: 5 482,09 m?, tym:
a) powierzchnia catkowita budynkow projektowanych: 3 819,72 m?,
b) powierzchnia catkowita budynkéw modernizowanych: 1 662,37 m?;
4) powierzchnia uzytkowa: 4 878,67 m?, w tym:
a) parter: 4216,91 m?
b) pictro: 661,76 m2:
5) wysokos¢ budynku (do najwyzszej attyki): 8,64 m;
6) ilos¢ kondygnacji: 2;
7) kubatura: 24.752 m®, w tym:
a) kubatura budynkoéw modernizowanych: 6.575 m®,
b) kubatura budynkéw projektowanych: 18.177 m®,

7. ZAMAWIAJACY wymaga aby WYKONAWCA wykonywal roboty budowlane
W nastgpujacej kolejnosci:

1) roboty okre$lone w Etapie 1 - rozbiorkeg pawilonéw B i C

2) roboty okreslone w Etapie 2 - budowe osi strzeleckich B

3) roboty okreslone w Etapie 3 - przebudowg osi strzeleckich A oraz tacznika
Roboty Etapu 1 i Etapu 2 mogg by¢ realizowane w tym samym czasie.

Z uwagi na koniecznos$¢ zapewnienia ciggtosci procesu szkoleniowego rozpoczgcie robot
Etapu 3 moze nastgpi¢ po zakonczeniu i odbiorze robot Etapu 1 i 2 oraz wydania atestu
dopuszczajacego do uzytkowania osie strzeleckie B.

ZAMAWIAJACY zastrzega, ze w zaleznoSci od potrzeb szkoleniowych Policji
rozpoczecie realizacji czgsci robot Etapu 3 moze rozpoczaé si¢ przed zakonczeniem
I odbiorem robot Etapu 2, w uzgodnieniu z ZAMAWIAJACY M.

8. WYKONAWCA zobowigzany jest w ramach przedmiotu Zamoéwienia do uzyskania
w imieniu ZAMAWIAJACEGO wszelkich wymaganych uzgodnien, zezwolen, decyzji,
postanowien, orzeczen itp. zwigzanych z uzytkowaniem obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, wydawanych m.in. przez Urzad Dozoru Technicznego, Panstwowsa
Straz Pozarng, Panstwowg Inspekcje Sanitarng, jednostke naukowa prowadzaca badania
naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewngtrznej, z pozwoleniem na
uzytkowanie a w przypadku, gdy pozwolenie na uzytkowanie nie jest konieczne,
dokonanie zgloszenia obiektu do uzytkowania.

Pozwolenie na uzytkowanie oraz orzeczenie jednostki naukowej prowadzacej badania
naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewngtrznej w zakresie OSi
strzeleckich B WYKONAWCA zobowigzany jest uzyska¢ niezwlocznie po zakonczeniu
robdt Etapu 1 1 Etapu 2.

Pozwolenie na uzytkowanie oraz orzeczenie jednostki naukowej prowadzacej badania
naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewnegtrznej w zakresie OSi
strzeleckich A oraz tacznika WY KONAWCA zobowigzany jest uzyska¢ po zakonczeniu
robot Etapu 3.

9. WYKONAWCA os$wiadcza, iz zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa i Specyfikacja
Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robot, terenem, na ktorym realizowana ma by¢
inwestycja, stanem technicznym istniejacych obiektoéw, w obrebie ktoérych majg by¢
wykonywane prace 1 nie wnosi w tym zakresie zadnych zastrzezen.
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10.

11.

Roboty zaniechane i zamienne

1) ZAMAWIAJACY zastrzega mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czg¢$ci robot
objetych Przedmiotem Umowy przewidzianych w ,,Szczegétowym Opisie Przedmiotu
Umowy”. Roboty takie w dalszej czesci Umowy nazywane sg ,robotami
zaniechanymi®.

2) WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do realizacji Robot zamiennych w stosunku do
Robot opisanych w Dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a Prawa zamoéwien publicznych ZAMAWIAJACY okresla
nastepujace warunki realizacji zaméwienia, w zakresie zatrudniania pracownikow przez
WYKONAWCE (lub podwykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt 9b Prawa zaméwien
publicznych).

1) ZAMAWIAJACY wymaga, aby czynnoSci zwigzane z wykonywaniem prac
hydraulicznych, elektrycznych, dekarskich, tynkarskich, budowlanych, byty
wykonywane przez pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst
jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) — Obowigzek zatrudnienia z zastrzezeniem,
ze powyzszy wymog nie dotyczy osob wykonujacych czynnosci nadzoru i dozoru
realizowanych robot budowlanych. Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie
moga wykonywa¢ zadnych czynno$ci na Terenie budowy bez zatrudnienia na
umowe o prace u WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
Robot.

2) W trakcie realizacji zamowienia ZAMAWIAJACY uprawniony jest do
wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec WYKONAWCY odnosnie spetniania
przez WYKONAWCE, Podwykonawcéw 1 Dalszych Podwykonawcow wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osoéb wykonujacych wskazane w pkt 1
czynnosci - Obowigzku zatrudnienia. ZAMAWIAJACY uprawniony jest
W szczegblnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie ZAMAWIAJACEGO
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie WYKONAWCA przedtozy
ZAMAWIAJACEMU wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce oso6b wykonujacych wskazane
w pkt 1) czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie ZAMAWIAJACEGO. Oswiadczenie to powinno
zawieraC w szczegllnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, imion inazwisk tych osoéb, rodzaju umowy o
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4)

5)

6)

7)

8)

prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia
w imieniu WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawceg kopi¢ umowy/umoéw o pracg osoéb
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie WY KONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
(wraz  z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1000), (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikow). Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
W sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), oraz Rozporzadzeniem RODO. Imig
I nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Niespetnienie przez WYKONAWCE, Podwykonawcg lub Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby wykonujgcej wskazane
w pkt 1) czynnosci traktowane bedzie jako naruszenie Obowigzku Zatrudnienia.

Nieztozenie przez WYKONAWCE w wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO
terminie zadanych przez ZAMAWIAJACEGO dowodoéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace stanowi¢ bedzie naruszenie
Obowiqgzku Zatrudnienia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce,
ZAMAWIAJACY moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

W przypadku osob, o ktorych mowa w pkt 1) zatrudnionych wedlug przepiséw
innego panstwva WYKONAWCA przedstawi dokumenty odpowiadajace
dokumentom, o ktorych mowa w pkt. 3) z wlasciwego panstwa.

W przypadku niezrealizowania obowigzku zatrudnienia osdb, o ktéorych mowa
w pkt 1) na podstawie umowy o prac¢ lub nieprzedstawienia ZAMAWIAJACEMU
dokumentoéw potwierdzajgcych zatrudnienie takich osoby w terminach okre$lonych
w wezwaniu skierowanym zgodnie z pkt 2), WYKONAWCA, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca Robot bedzie zobowigzany w terminie 7 dni od dnia
wezwania przez ZAMAWIAJACEGO dokona¢ zatrudnienia wskazanej osoby na
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9)

umowe o prace oraz przedstawienia ZAMAWIAJACEMU dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie takiej osoby.

Nie wywiazanie si¢ z obowigzku w terminie, o ktorym mowa w pkt 8) przez
WY KONAWCE stanowi¢ bedzie naruszenie Obowigzku Zatrudnienia.

10) WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do poinformowania pracownikéw, ktorych dane

osobowe zostang przekazane Zamawiajagcemu o takim fakcie i celu i podstawach
takiego przekazania,

11) W przypadku powtarzajacych sie, tj. wigcej niz 5 razy, przypadkdw naruszenia

Obowigzku Zatrudnienia ZAMAWIAJACY ma prawo do odstgpienia od umowy
Z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY i naliczy¢ kary umowne za
odstgpienie od Umowy.

12. Warunki zwigzane z realizacjg inwestycji:

1)

2)

ZAMAWIAJACY zastrzega, iz brak realizacji zalecen nadzoru inwestorskiego
w zakresie bhp, porzadku na budowie, zabezpieczenia i znakowania jej terenu moze
by¢ obok zastrzezen do realizacji prac podstawa odmowy akceptacji protokotu
zaawansowania robot (tabeli rozliczeniowej);

WYKONAWCA os$wiadcza, iz bedzie wykonywal prace niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy w sposéb zgodny z mozliwosciami finansowymi
ZAMAWIAJACEGO w poszczegdlnych latach budzetowych, w ktorych
realizowana bgdzie Umowa i nie beda mu z tego tytutu przystugiwaty jakiekolwiek
roszczenia wzgledem ZAMAWIAJACEGO.

§2
OBOWIAZKI STRON UMOWY

1. Do obowigzkow ZAMAWIAJACEGO nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

przekazanie terenu budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy ;
zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
uczestnictwo w radach budowy;

terminowa zaptata wynagrodzenia WYKONAWCY, po spetnieniu warunkow
ptatnosci;

dokonywanie stosownych odbioréw robot budowlanych, dokumentéw i wykonywanie
innych czynnosci przewidzianych ustawa Prawo zamowien publicznych;

miesigczne refakturowanie za zuzyta energi¢ elektryczng i1 wode (w tym
odprowadzenie $ciekow) wedlug wskazan licznika, ktéorego odczytu dokona
WYKONAWCA z przedstawicielem ZAMAWIAJACEGO z terminem ptatnosci do
14 dni od daty wystawienia faktury.

2. Do obowigzkow WY KONAWCY nalezy m.in.:

1)
2)

protokolarne przejecie terenu budowy;

terminowa, zgodna ze sztuka budowlang i powszechnie obowigzujagcymi przepisami
prawa, realizacja przedmiotu Umowy;
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3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

realizacja niezbednych czynno$ci i poniesienie wszelkich kosztow zwigzanych
Z organizacja 1 utrzymaniem terenu budowy; wykonanie, w uzgodnieniu
Zz ZAMAWIAJACYM, niezbednych drog dojazdowych, organizacji ruchu,
zainstalowanie przylacza budowlanego dla energii elektrycznej i wody wraz
z podlicznikami;

dokonanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkich czynnosci niezbednych
dla zajecia pasa drogowego (jezeli bedzie to konieczne), usunig¢cia kolizji,
oznakowania, ogrodzenia 1 =zabezpieczenia terenu budowy, w szczegdlnosci
zabezpieczenia przed kradziezg oraz wstepem osOb nieupowaznionych;

zakup i rejestracja Dziennikow Budowy;

przedtozenie ZAMAWIAJACEMU os$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw przez
Kierownika Budowy i sporzadzeniu planu BIOZ. Zgodnie z planem BIOZ,
WYKONAWCA odpowiada za zapewnienie na budowie wilasciwych warunkow
bezpieczenstwa 1ihigieny pracy oraz przestrzeganie ich przez zatrudnionych
pracownikow;

scista  wspolpraca z inspektorami nadzoru inwestorskiego, autorskiego
i przedstawicielami ZAMAWIAJACEGO;

organizowanie na terenie budowy minimum raz na dwa tygodnie Rad Budowy
Z udzialem ZAMAWIAJACEGO, os6b z nadzoru inwestorskiego, a w razie
zaistnienia potrzeby réwniez z udzialem os6b od projektanta lub z nadzoru
autorskiego oraz innych osob.

Rada budowy bedzie prowadzona przez osob¢ Wwyznaczong —przez
ZAMAWIAJACEGO, ktorej obowiazkiem bedzie roéwniez przygotowanie
odpowiedniego protokotu z ustalen na niej podjetych.

Na Radach Budowy przekazywane beda informacje o stanie zaawansowania robot
I rozstrzygane biezace zagadnienia zwigzane z inwestycja (przedmiotem Umowy).

Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli nadzoru autorskiego wymaga uzgodnienia
Zz ZAMAWIAJACYM.

Na potrzeby organizacji Rad Budowy, ZAMAWIAJACY udost¢pni pomieszczenie
na terenie Szkoty Policji w Katowicach z dostgpem do komputera posiadajacego
dostep do Internetu oraz stolikami i krzestami dla wszystkich uczestnikéw Rady
Budowy;

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej i obstugi archeologicznej w przypadku
zaistnienia takiej potrzeby;

sporzadzanie biezacej dokumentacji fotograficznej i przekazywanie jej na no$niku
elektronicznym takim jak USB, CD, DVD Zamawiajagcemu do 5-ego dnia kazdego
miesigca, obrazujacej postepy prac z poprzedniego miesigca, co najmniej 50 zdjec
kazdego miesigca), w tym takze obejmujacej wykonane roboty i prace ulegajace
zakryciu, pod rygorem ich ponownego odkrycia w razie nie wykonania tych
obowiagzkow;

dokonywanie wpiséw do dziennika budowy o warunkach atmosferycznych
uniemozliwiajacych wykonywanie robot budowlanych;

prowadzenie badan zageszczenia gruntow (w tym podsypki, zasypki) i okazywanie ich
na zadanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego;
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13) uzyskanie wimieniu ZAMAWIAJACEGO wszelkich wymaganych uzgodnien,
zezwolen, decyzji, postanowien, orzeczen itp. zwigzanych z uzytkowaniem obiektu
zgodnie z przeznaczeniem, wydawanych mi.in. przez Urzad Dozoru Technicznego,
Panstwowa Straz Pozarng, Panstwowa Inspekcje Sanitarng, jednostke naukowa
prowadzaca badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewngtrznej,
Z pozwoleniem na uzytkowanie a w przypadku, gdy pozwolenie na uzytkowanie nie
jest konieczne, dokonanie zgtoszenia obiektu do uzytkowania;

14) dziatanie w imieniu ZAMAWIAJACEGO w czynnosciach zwigzanych
Z ewentualnym wiaczeniem obiektu do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej,
energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, w tym wykonanie czynnos$ci
technicznych i formalnych, polegajacych miedzy innymi na odebraniu i dostarczeniu
niezb¢dnych dokumentow;

15) ponoszenie, w rozliczeniu miesigcznym, kosztow energii elektrycznej, wody, $ciekow,
zajecia pasa drogowego (jezeli jest konieczne) oraz innych optat eksploatacyjnych od
daty przejecia terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru przedmiotu
umowy;,

16) ponoszenie kosztow towarzyszacych realizacji prac budowlanych jak np., naprawy
i odbudowy uszkodzonych drog, prowadzenia ew. odwodnienia wykopow, warunkow
uzgodnien i decyzji;

17) dostarczenie na wiasny koszt do punktu skupu zlomu zakwalifikowanego przez
przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO do sprzedazy, po sporzadzeniu protokotu
w obecnosci przedstawicieli uzytkownika obiektu. Srodki finansowe uzyskane ze
sprzedazy ztomu sa wilasnoscia ZAMAWIAJACEGO. Pozostale materiaty majace
warto$¢ uzytkowa oraz drewno pozyskane z przeprowadzonej wycinki
WYKONAWCA zobowiazuje si¢ dostarczy¢ po sporzadzeniu protokotu w obecnosci
przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO na wlasny koszt w miejsce wskazane przez
ZAMAWIAJACEGO;

18) opracowanie instrukcji przeciwpozarowej, dokonanie wyposazenia i oznakowania
w tym zakresie;

19) stale dbanie o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy i terenie przyleglym do
budowy, prowadzenie robot i dowozu materialtow na plac budowy w sposob nie
powodujacy zanieczyszczenia terendw sgsiednich i ciggdéw komunikacyjnych;

20) uporzadkowanie, po zakonczeniu prac, terenu budowy oraz doprowadzenie terendw
przyleglych do stanu nie gorszego od stanu pierwotnego;

21) poddanie zagospodarowaniu badz utylizacji materiatdw uzyskanych z rozbiorki lub
demontazu nie majacych wartosci uzytkowej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 21 ze
zm.). Materiaty powstate w wyniku prowadzonych robot budowlanych sa wtasnoscia
WYKONAWCY zgodnie z przepisami ww. ustawy, z zastrzezeniem pkt 17). Koszty
utylizacji poniesie WYKONAWCA, a dowody legalnego usunigcia (sktadowania)
odpadéw kazdorazowo ma obowigzek przedlozy¢ ZAMAWIAJACEMU na kazde
jego zadanie, pod rygorem zawiadomienia odpowiednich stuzb;

22) opracowanie  dokumentacji  powykonawczej w  oprawionych, opisanych
I zawierajacych spis tresci dwoch egzemplarzach, w sktad ktorej wejdg m.in.:

a) oryginal Dziennikow Budowy,
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23)

24)

b) dokumenty dotyczace zastosowanych materialow, potwierdzonych klauzula, ze
zostaly wbudowane na prezentowanej budowie wraz z atestami, certyfikatami
dopuszczenia do stosowania w Polsce,

C) protokoty badan i prob,
d) Swiadectwo charakterystyki energetycznej (jesli jest wymagane),
e) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy,

f) geodezyjna mapa powykonawcza z potwierdzeniem ztozenia jej we wilasciwym
urzedzie,

g) instrukcja obstugi i konserwacji urzadzen obiektu sporzadzona w jezyku polskim,

h) protokot z przeprowadzenia przeszkolenia osob obstugujacych urzadzenia po
stronie uzytkownika,

i) projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami w stosunku do pierwotnej
dokumentacji projektowej,

j) potwierdzenie, zgodnie z odrgbnymi przepisami, odbioru wykonanych przylaczy.

instrukcje  obstugi urzadzeh winny zawiera¢ m.in.. wykaz urzadzen/
systemow/instalacji, ktore ze wzgledu na zachowanie uprawnien wynikajacych
Z gwarancji wymagaja dokonywania przegladow technicznych. Opracowanie to winno
zawierac:

a) okreslenie producenta urzadzen/ systemow/instalacji, typow/modeli,
b) miejsce ich zamontowania,

c) ilos$¢ urzadzen/ systemow/instalacji,

d) wskazanie czestotliwosci wykonywania przegladéw technicznych,

e) wskazanie czynno$ci jakie powinny by¢ wykonane podczas kazdorazowego
przegladu technicznego,

f) wskazanie materiatow eksploatacyjnych (jezeli dotyczy) podlegajacych wymianie
podczas  kazdorazowego  przegladu technicznego celem  zachowania
prawidlowosci pracy urzadzen,

g) wskazanie jakie uprawnienia winni posiada¢ wykonawcy, ktérzy mogg dokonac
przegladu technicznego bez utraty praw wynikajacych z gwarancji;

opracowanie dokumentacji niezb¢dnej do wydania atestu strzelnicy w sktad ktorej
wejda m.in.:

a) protokoty badan, certyfikaty i atesty na materialy uzyte do wykonania zespotu
kulochwytu gtéwnego 1 kulochwytow bocznych, zabezpieczen gérnych, oktadzin
sufitu 1 Scian bocznych, podlogi oraz pozostalych elementow bezpieczenstwa
wewngtrznego obiektu,

b) pisemne potwierdzenie sprawdzenia strzelnicy pod wzgledem zgodnosci
wykonania z dokumentacjg uzgodniong przez jednostk¢ naukowa prowadzaca
badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewnetrzne;.

c) orzeczenie jednostki naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia
8 pazdziernika 2004 r. 0 zasadach finansowania nauki (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r. poz. 87), prowadzacej badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu
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balistyki zewnetrznej o zgodnosci wykonania z warunkami bezpieczenstwa
uzytkowania

25) uzyskanie od inspektor6w nadzoru pisemnego potwierdzenia kompletnosci
dokumentacji powykonawczej;

26) terminowe usuniecie ujawnionych w czasie odbioréw lub w okresie gwarancji lub
rekojmi wad,

27) udziat WYKONAWCY, w okresie r¢kojmi i gwarancji, w przegladach obiektu nie
czesciej niz jeden raz w roku oraz kazdorazowo w przypadku wystapienia wad (bez
dodatkowych optat);

28) ponoszenie wszelkich kosztow zwigzanych z obshugg serwisowg urzadzen w okresie
gwaranciji;

29) w uzasadnionych przypadkach — niezwloczne udostepnienie, na pisemne zadanie
ZAMAWIAJACEGO, terenu budowy innym WYKONAWCOM i pracownikom
ZAMAWIAJACEGO w celu realizacji innych zadan na terenie objetym placem
budowy.

WYKONAWCA zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy przy uzyciu
materiatow 1 urzadzen, ktore sg fabrycznie nowe (nieuzywane, nieregenerowane,
nienaprawiane i nieuszkodzone) zakupione u producenta lub dystrybutora nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed ich wbudowaniem / zainstalowaniem. W przypadku braku
mozliwosci zakupu materiatow lub znacznego postgpu technologicznego urzadzen
aktywnych systemow niskopradowych ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo zmiany
(zwigkszenia) parametrow urzadzen przy zatozeniu nie przekraczania ceny tego elementu
zawartej w kosztorysie WYKONAWCY.

ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo do akceptacji materialow 1 urzadzen przed ich
wbudowaniem.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i1 Materiatow uzytych do realizacji robot zgodnie
z okreslonymi ponizej zasadami:

1) Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowe;.

2) WYKONAWCA przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
wymaganych zgodnie z obowigzujagcymi przepisami orzeczen, atestOw oraz
deklaracji zgodnosci na Materialy uzyte do wykonania Umowy.

3) WYKONAWCA przed wbudowaniem Materiatu zobowigzany uzyska¢ akceptacje
Materialu przez inspektora nadzoru i projektanta. Akceptacja nastepuje poprzez
zatwierdzenie Karty zatwierdzenia materiatu, ktorej wzor okresla zatacznik nr 8 do
Umowy.

4) Materiaty wykorzystywane przez WYKONAWCE w celu wykonania przedmiotu
Umowy powinny w szczegdlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881),

Strona 12 z 41



5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

b) posiada¢c wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii
Europejskiej 1 innych krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych
z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy
wykonywaniu robot budowlanych,

e) by¢ wolne od praw o0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu Umowy.

WYKONAWCA ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatow
okreslonej Umowa jakosci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatow,
przestrzegania warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej
jako$ci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatdéw zapewniajacych
dochowanie terminow realizacji robot okreslonych Umowa.

WYKONAWCA jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatow
oraz robot budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materialow i robot
okreslonymi w odrgbnych przepisach.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢c WYKONAWCE do:

a) usuni¢cia materiatdw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym
w pkt 4) z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie
speiniaja wymagan lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

Jezeli WYKONAWCA nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ZAMAWIAJACY, po bezskutecznym wezwaniu WY KONAWCY
do wykonania tych polecen w terminie 5 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze
czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt WYKONAWCY (wykonanie
zastepcze) 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
WYKONAWCY.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali,
ze jako$¢ Materialow nie odpowiada wymaganiom okreSlonym w pkt 4),
niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie WYKONAWCE.

WYKONAWCA, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zastosuje
zakwestionowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materialy do robot
budowlanych dopiero wowczas, gdy WYKONAWCA udowodni, ze ich jakos¢
spelnia wymagania okre$lone w pkt 4), po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnoS$ciami obcigzaja odpowiednio
WYKONAWCE lub ZAMAWIAJACEGO, na zasadach okreslonych w pkt 19).

W  przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez
WYKONAWCE, Podwykonawce lub  dalszego  Podwykonawce  nie
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatow, ktore nie sg
zgodne z pkt 6), Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ WY KONAWCY
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niezwloczny ich demontaz 1 usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
Materiatami.

13) Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom
stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

14) Badania okreslone w Dokumentacji projektowej WY KONAWCA jest zobowigzany
przeprowadza¢ na wiasny koszt.

15) Biezace pomiary i badania Materialdow oraz robdt budowlanych powinny by¢
prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatow lub na Terenie budowy.

16) WYKONAWCA zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
instrumenty, urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci 1 ilosci
Materialéw 1 rob6t budowlanych oraz dostarczy¢ na wilasny koszt Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem.

17) Badania Materialdow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt WYKONAWCY
poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez
ZAMAWIAJACEGO placowce badawczej.

18) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od WYKONAWCY wykonania
badan dodatkowych, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materiatow lub robdt
budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

19) Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty badZ roboty budowlane nie sa zgodne
Z wymaganiami odpowiednimi normami 1 nie maja odpowiednich aprobat, koszty
tych badan ponosi¢ bedzie WYKONAWCA, jesli za$§ wyniki badan wykaza,
ze Materiaty badz roboty s3 zgodne z wymaganiami oraz odpowiednimi normami
i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obciaza
ZAMAWIAJACEGO.

20) Szczegétowe wymagania dotyczace materialdw i urzadzen oraz zasady kontroli ich
jakosci zawarte sa w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych stanowiacych zataczniki do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia 1 zalacznik nr 5 do Umowy.

21) WYKONAWCA  zobowigzany jest do  opracowania i  przekazania
ZAMAWIAJACEMU w terminie do 7 dni od daty rozpoczecia Robot Programu
zapewnienia jakosci opisujacego zasady dziatania systemu zapewnienia jakosci
wykonywanych Robdt, w szczegolnosci organizacj¢ kontroli jakosci.

Program zapewnienia jakosci zawiera¢ powinien w szczeg6lnosci:

a) procedury zarzadzania jako$cig podczas wykonywania Umowy,

b) procedury obiegu informaciji,

€) procedury zarzadzania jakos$cig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac
prowadzonych w r6znych porach roku,

d) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jako$cia,

e) instrukcje zarzadzania jakoScia, w tym w zakresie prac prowadzonych
W rdznych porach roku,

f) procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spetniaja
wymagania zarzadzania jakos$cia.

Program zapewnienia jakosci podlega akceptacji ZAMAWIAJACEGO.
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Do uzgodnienia Programu zapewnienia jako$ci stosuje si¢ odpowiednio procedure jak
dla uzgodnienia Harmonogramu rzeczowo-finansowego

Obowigzkiem Stron jest wspotdziatanie w celu uzyskania przedmiotu Umowy
spetniajacego cele okres§lone w Umowie, a w szczegolnosci:

1) omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania
robot, w szczegélnosci dotyczacych postgpu prac albo nieprawidlowosci
W wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania przedmiotu Umowy;

2) sporzadzenie protokotu odzysku i klasyfikacji zdemontowanych w trakcie rozbiorki
urzadzen i ztomu,

3) sprawdzanie w toku wykonywania robot budowlanych ich zgodnosci z SIWZ oraz
szczegblowym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, na podstawie ktorego
realizowana jest inwestycja;

4) wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
technicznej.

Pozostate warunki realizacji inwestycji:

1) ZAMAWIAJACY zastrzega, iz brak realizacji zalecen nadzoru inwestorskiego
w zakresie bhp, ppoz., porzadku na budowie, zabezpieczenia i znakowania jej terenu
moze by¢ obok zastrzezen do realizacji prac podstawa odmowy akceptacji protokotu
zaawansowania robot (tabeli rozliczeniowej);

2) WYKONAWCA o$wiadcza, iz bedzie wykonywal prace niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy w sposoéb zgodny 2z mozliwosciami finansowymi
ZAMAWIAJACEGO w poszczegolnych latach budzetowych, w ktorych realizowana
bedzie Umowa 1 nie beda mu z tego tytulu przystugiwaly jakiekolwiek roszczenia
wzgledem ZAMAWIAJACEGO;

3) wszelkie roboty zamienne lub zaniechane winny by¢ opisane w przygotowanym przez
WYKONAWCE protokole i niezwlocznie przedstawione wraz ze szczegdtowa
wyceng do akceptacji nadzorowi, a nastgpniec ZAMAWIAJACEMU. Obowigzkiem
WYKONAWCY jest przygotowanie do akceptacji protokotow, a nastgpnie uzyskanie
niezbednych podpisoOw od Inspektoréw nadzoru. Protokot wraz z podpisanym przez
Inspektora nadzoru i WYKONAWCE kosztorysem WYKONAWCA zobowigzany
jest do dostarczenia do siedziby ZAMAWIAJACEGO.

§3
PRZEDSTAWICIELE STRON

ZAMAWIAJACY jako Inwestor ustanowi swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za
realizacj¢ Umowy. Lista os6b wyznaczonych przez ZAMAWIAJACEGO stanowi
zatgcznik nr 1 do Umowy.

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych
zmiang¢ postanowien Umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub
zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych Umowa.

WYKONAWCA powota osoby odpowiedzialne ze swojej strony za realizacje
przedmiotu Umowy, w tym co najmniej:

1) Kierownika Budowy;
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2) Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

3) Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych;

4) Kierownika robot w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej;
5) Kierownika robot w specjalnosci telekomunikacyjnych;

Lista os6b wyznaczonych przez WYKONAWCE na poszczegdlne funkcje wraz
z informacja dotyczaca ich kwalifikacji zawodowych stanowi zalacznik nr 2 do Umowy.

Powotany przez WYKONAWCE Kierownik Budowy Ilub w przypadku jego
nieobecnos$ci wyznaczony zastgpca obecny bedzie na budowie w czasie realizacji robot
budowlanych.

ZAMAWIAJACY moze w trakcie realizacji przedmiotu Umowy wnosié
w uzasadnionych przypadkach o dokonanie zmiany Kierownika Budowy. W takim
przypadku WY KONAWCA jest zobowigzany do jej zmiany w terminie 7 dni roboczych
od otrzymania zgloszenia ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA przed odwotlaniem i powotaniem nowych osob, o ktéorych mowa
w ust. 3 zobowiazany jest przedlozy¢ ZAMAWIAJACEMU komplet dokumentéw
dotyczacych tych 0so6b, w celu wykazania spetnienia przez nich co najmniej minimalnego
doswiadczenia osob zastgpujacych, stosownie do warunkow okreslonych w SIWZ oraz
wymogow przewidzianych przepisami prawa. Niewykazanie przez WYKONAWCE
niezbednego doswiadczenia 0sob uprawnia¢ bedzie ZAMAWIAJACEGO do Zadania
usunigcia takiej osoby z terenu budowy 1 zastgpienia jej osobg posiadajacg odpowiednie
uprawnienia, do§wiadczenie oraz kompetencje.

§4
TERMINY REALIZACJI UMOWY
Ustala si¢ nastgpujace terminy realizacji zamowienia:
1) Rozpoczecie —w dniu przekazania terenu budowy;

2) Zakonczenie prac budowlanych — podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Robot
Budowlanych Etapu 3 - do dnia 31 lipca 2022 r.;

3) Zakonczenie — podpisanie Protokolu Odbioru Przedmiotu Umowy - do dnia
30 wrzesnia 2022 r.

WYKONAWCA obowigzuja rowniez terminy posrednie wynikajace z Harmonogramu
rzeczowo- finansowego.

Pozostate obowiazki ZAMAWIAJACEGO (np. zwigzane z obowigzkami wynikajacymi
z gwarancji/ rgkojmi), beda realizowane za zasadach okre§lonych w Umowie.

§5
KALKULACJA WYCENY WYKONAWCY, HARMONOGRAM RZECZOWO-
FINANSOWY

WYKONAWCA pisemnie przekaze ZAMAWIAJACEMU w terminie 7 dni roboczych
od podpisania Umowy:
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1) plan BIOZ;
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy robot budowlanych

3) Uszczegotowiong Tabele elementow rozliczeniowych w szczegblno$ci zawierajgca
podziat lub wydzielenie dodatkowych pozyc;ji;

4) Kosztorysy ofertowe opracowane metodg kalkulacji szczegotowej dla
poszczegolnych 17 przedmiaréw robot przekazanych przez ZAMAWIAJACEGO
i uzupelionych w niezbednym zakresie przez WYKONAWCE w oparciu o analize
wlasng dokumentacji projektowej. Kosztorysy majg charakter informacyjny
i pomocniczy, wykorzystane bedg do rozliczenia ewentualnych robo6t zaniechanych
oraz w przypadku ewentualnego odstgpienia od umowy.

5) Oswiadczenie o podjeciu obowigzkoéw przez Kierownika Budowy.
W Harmonogramie rzeczowo- finansowym WY KONAWCA uwzgledni m.in.:

1) srodki finansowe, ktorymi ZAMAWIAJACY bedzie dysponowat w poszczegdlnych
latach realizacji przedmiotu zamo6wienia,

2) podzial na kolejne miesigce realizacji inwestycji;
3) zlozong wraz z ofertg Tabele elementow rozliczeniowych;
4) konieczno$¢ minimalizowania zaktocen w pracy Szkoty.

W tym miejscu wskazuje si¢ jedynie podstawowe informacje, ktore WY KONAWCA
bedzie musial uwzglednic i uszczegotowi¢ po konsultacji z ZAMAWIAJACYM.

W terminie do 7 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania dokumentéw o ktérych
mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE, ze:

1) zatwierdza Harmonogram rzeczowo-finansowy i Tabele elementow rozliczeniowych
w ksztatcie zaproponowanym przez WYKONAWCE lub

2) odmawia akceptacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub Tabeli elementow
rozliczeniowych w wersji zaproponowanej przez WYKONAWCE ze wskazaniem
przyczyn braku akceptacji.

ZAMAWIAJACY moze nie zaakceptowa¢ Harmonogramu rzeczowo-finansowego
lub Tabeli elementow rozliczeniowych, w przypadku ich sprzecznosci z SIWZ, Umowa,
kosztorysem, powszechnie obowigzujagcymi przepisami prawa oraz wytycznymi
ZAMAWIAJACEGO.

W przypadku braku akceptacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub Tabeli
elementow rozliczeniowych przez ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCA zlozy
ZAMAWIAJACEMU do zatwierdzenia poprawiony Harmonogram rzeczowo-
finansowy lub Tabeli elementow rozliczeniowych do ponownej akceptacji, uwzgledniajgc
zastrzezenia ZAMAWIAJACEGO zgloszone do poprzedniej wersji Harmonogramu lub
Tabeli i dokonujgc odpowiednich w nim zmian. Rewizja zostanie ponownie przedtozona
ZAMAWIAJACEMU do zatwierdzenia w terminie do 3 dni roboczych od daty
otrzymania zawiadomienia o braku akceptacji pierwotnej wersji Harmonogramu
rzeczowo- finansowego lub Tabeli elementow rozliczeniowych.

W terminie 3 dni roboczych od otrzymania poprawionej wersji Harmonogramu
rzeczowo- finansowego lub Tabeli elementow rozliczeniowych ZAMAWIAJACY
dokona ich zatwierdzenia lub odmoéwi akceptacji. Ponowny brak akceptacji
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Harmonogramu lub  Tabeli moze by¢ podstawg do odstgpienia przez
ZAMAWIAJACEGO od Umowy z przyczyn lezacych po stronie WY KONAWCY.

Kazda zmiana Harmonogramu rzeczowo—finansowego wymaga dla swojej skutecznosci
zgody ZAMAWIAJACEGO. WYKONAWCA przedtozy ZAMAWIAJACEMU do
uzgodnienia zmiany w Harmonogramie rzeczowo—finansowym wraz z ich uzasadnieniem
oraz wskazaniem przewidywanego wplywu wnioskowanej zmiany na realizacj¢ zadania.

§6
WYNAGRODZENIE I PEATNOSCI

. Wynagrodzenie ryczalttowe WYKONAWCY za kompleksowa realizacje przedmiotu
umowy okreslonego w § 1, ustala si¢ zgodnie z ofertg WYKONAWCY na kwote nie
Wyzsza niz brutto: ............ zt (stownie ztotych: ............ ), zwane dalej ,,Wynagrodzeniem”.

ZAMAWIAJACY przewiduje przeznaczy¢ na realizacj¢ przedmiotu zamodwienia
odpowiednio w roku:

1) 2019 r. $rodki finansowe w wysokos$ci okoto 12% Wynagrodzenia,
2) 2020 r. $rodki finansowe w wysokosci okoto 48% Wynagrodzenia,
3) 2021 r. srodki finansowe w wysokosci okoto 30% Wynagrodzenia,
4) 2022 r. $rodki finansowe w wysokosci okoto 10% Wynagrodzenia,
z zastrzezeniem mozliwos$ci ich zwigkszenia lub zmniejszenia.

. Wysokos$¢ srodkow finansowych przeznaczanych na realizacj¢ zadania w kolejnych latach
uzalezniona jest od przyznawanych S$rodkow budzetowych na dany rok i bedzie
przekazywana WYKONAWCY do konca 1 kwartalu danego roku budzetowego
(W odniesieniu do srodkéw na ten rok).

. Kwota wynagrodzenia wskazana w ust. 1 jest kwota maksymalng, jaka WY KONAWCA
moze otrzymaé za realizacje calego przedmiotu Umowy i obejmuje wszystkie prace
I roboty budowlane, dostawy i ushugi wlasne i cudze zwigzane z realizacja Umowy oraz
niezbg¢dne koszty zwigzane z kompleksowa realizacja przedmiotu Umowy.

. Rozliczenie wynagrodzenia nastgpowaé bedzie na podstawie faktur czesciowych oraz
faktury koncowe;.

Faktury cze$ciowe rozlicza¢ bedg roboty wykonywane przez WYKONAWCE
w okresach miesigcznych, wg stanu procentowego zaawansowania robdt na ostatni dzien
miesigca potwierdzonego w Protokole Odbioru Czesciowego sporzadzonego zgodnie
z § 9 ust. 1 Umowy.

Ostatnia faktura czeSciowa wystawiona zostanie po podpisaniu Protokotu Odbioru
Robot Budowlanych wykonywanych w ramach niniejszego zamowienia i moze zostaé
wystawiona przed uptywem danego okresu rozliczeniowego.

Faktury czesciowe wystawiane bedg przez WYKONAWCE nie pdzniej niz w terminie
do 7 dni od podpisania Protokotu Odbioru Czegsciowego przez Inspektora Nadzoru.

Faktura koncowa na kwote nie mniejszg niz 5,0% Wynagrodzenia wystawiona zostanie
na podstawie Protokolu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, po uzyskaniu

przez WYKONAWCE ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie i potwierdzeniu przez
nadzor inwestorski kompletnosci dokumentacji powykonawczej.
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10.

11.

12.

13.

14.

Ustala si¢ termin ptatnosci prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganym
zatacznikiem - protokotem (czg$ciowym lub koncowym) oraz pozostatymi dokumentami
przewidzianymi w § 8 ust. 7 Umowy (lub w obowigzujagcym prawie), wynikajagcymi z
powierzenia wykonania cz¢éci zaméwienia przez WYKONAWCE na rzecz
podwykonawcow - w ciggu 30 dni liczac od daty przyjecia ww. kompletu dokumentow
wraz z fakturg przez Zamawiajacego.

Zaptata naleznosci z faktur VAT nastgpi przelewem na rachunek bankowy
WY KONAW CY | . ettt

Adresatem faktur VAT jest: Szkota Policji w Katowicach, ul. gen. Jankego 276,
40-684 Katowice, NIP 954-230-94-77.

Zakazuje si¢ cesji wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody
ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY przewiduje udzielanie WYKONAWCY zaliczek na poczet
wykonania czeSci zamowienia — na pisemny wniosek WYKONAWCY, przy czym
udzielanie kolejnych zaliczek przez ZAMAWIAJACEGO wymaga przedstawienia
dowodoéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia zaakceptowanym podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji czgsci zamowienia, za ktorg
zaliczka zostata wyptacona, wedtug nastepujacych zasad:

1) ZAMAWIAJACY bedzie zadal wniesienia zabezpieczenia udzielonej zaliczki bez
wzgledu na wysoko$¢ udzielonej zaliczki. Zabezpieczenie zaliczki ustala sie¢
W kwocie roéwnej kwocie wnioskowanej zaliczki;

2) zabezpieczenie, o ktorym mowa w pkt 1 moze zosta¢ wniesione w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 148 wust. 1 Prawa zamowien publicznych.
ZAMAWIAJACY nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie
wskazanej w art. 148 ust. 2 Prawa zamoéwien publicznych. Zabezpieczenie to musi
by¢ wniesione najpdzniej na 3 dni przed przewidywang datg udzielenia zaliczki,

3) warunkiem udzielenia zaliczki przez ZAMAWIAJACEGO jest ztozenie pisemnego
wniosku przez WYKONAWCE, w ktorym wskaze on zakres prac, ktorych
finansowanie pokryje z udzielonej zaliczki, termin wykonania tych prac oraz ich
kosztorys. Na podstawie wniosku WYKONAWCY, ZAMAWIAJACY moze
wyrazi¢ zgode na wyptate zaliczki. Decyzja ZAMAWIAJACEGO bedzie udzielona
bez zbednej zwtoki. Zaliczka moze by¢ przekazywana w transzach. Wyptata zaliczki
nastapi po przedtozeniu przez WYKONAWCE faktury zaliczkowej i wniesienia
zabezpieczenia zaliczki zgodnie z pkt 1;

4) rozliczenie  zaliczki  bedzie nastgpowalo  poprzez  wystawienie — przez
WYKONAWCE faktur za wlasciwie wykonane i odebrane roboty budowlane, na
poczet ktorych udzielono =zaliczek, w wysokosci i terminach okreslonych
w Harmonogramie rzeczowo- finansowym. Jako termin rozliczenia zaliczki bedzie
przyjmowany dzien ztozenia przez WYKONAWCE wtasciwie sporzadzonych,
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, faktur za wykonanie zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo- finansowym robét budowlanych wraz z protokotem
ich odbioru. Nierozliczenie zaliczki w ustalonym terminie spowoduje niezwtoczne
wystgpieniec ZAMAWIAJACEGO do Gwaranta o jej zwrot w wysokos$ci
udzielonej, a nierozliczonej zaliczki;

5) ZAMAWIAJACY przewiduje mozliwo$¢ zmiany formy zabezpieczenia zaliczki
w trakcie wykonywania Umowy;
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15.

16.

17.

18.

6) zwrot zabezpieczenia udzielonej zaliczki moze nastgpi¢ w przypadku, gdy
WYKONAWCA wykaze, ze wykonal zamowienie w zakresie wskazanym we
wniosku o udzielenie zaliczki;

7) ZAMAWIAJACY moze udzieli¢ zaliczek na poczet wykonania czeSciowego
zamoOwienia, przy czym kolejnych zaliczek ZAMAWIAJACY moze udzieli¢ pod
warunkiem, ze WYKONAWCA wykaze, iz wykonal zamowienie w zakresie
wartosci poprzednio udzielonych zaliczek;

8) ZAMAWIAJACY moze udzielic WYKONAWCY w danym roku zaliczek do
wysokosci limitu $rodkéw finansowych przeznaczonych na realizacj¢ zadania
inwestycyjnego;

9) Laczna warto$¢ udzielonych =zaliczek nie moze przekroczy¢ 50% wartosci
realizowanego zamdwienia brutto.

WYKONAWCA ma obowiazek przekazania powykonawczo zestawienia zakresow oraz
kosztéw inwestycji wg klasyfikacji rodzajowej §rodkow trwatych.

W przypadku ewentualnego wystapienia robot zaniechanych tj. takich, ktorych zdaniem
ZAMAWIAJACEGO nie ma koniecznosci wykonywania, co stwierdzone zostanie
pisemnie w odpowiednim protokole podpisanym przez przedstawiciela WY KONAWCY
oraz Inspektora Nadzoru, mimo ich zawarcia w ofercie WYKONAWCY i dokumentacji
przetargowej, wynagrodzenie umowne zostanie odpowiednio zmniejszone o wartos¢ tych
rob6t zaniechanych.

Kosztorys robdt zaniechanych sporzadzony zostanie przez WYKONAWCE metoda
szczegotowa, tj. okreslajacy ilos¢ jednostek przedmiarowych zakresu robot polegajacych
zaniechaniu pomnozonych przez ceny jednostkowe wynikajace z kosztorysu
WYKONAWCY.

Jezeli w kosztorysie WYKONAWCY brak jest takiej pozycji, do ceny WY KONAWCA
przyjmie sktadniki cenotworcze oraz ceny materiatdéw 1 sprzetu wynikajace ze Srednich
cen SECOCENBUDU, przy zastosowaniu naktadow rzeczowych wg katalogow KNR
obowigzujacych w okresie rozliczeniowym.

W przypadku braku odpowiednich lub analogicznych pozycji, wycena bedzie
sporzadzona w oparciu i inne dostepne zrodta jak np. rozeznanie rynku. Tak sporzadzony
kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,
bedzie stanowil podstawe zmiany wynagrodzenia WY KONAWCY.

W przypadku wystapienie robot zamiennych, tj. robot, ktore WY KONAWCA wykona
W zamian robot zawartych w pierwotnej dokumentacji, ktore nie wykraczajg poza zakres
przedmiotu zamowienia, a ich wprowadzenie jest konieczne ze wzgledu na zaistnienie
sytuacji, ktorej nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub gdy jest ona
korzystna dla ZAMAWIAJACEGO, wykonanie robdot zamiennych w trakcie
realizowania zamowienia publicznego moze nastapi¢ na podstawie aneksu do Umowy
0 zamowienie podstawowe, w oparciu o:

1) protokot wraz z uzasadnieniem zastosowania robot zamiennych, podpisany przez
WYKONAWCE oraz Inspektora Nadzoru;

2) kosztorys robot zamiennych - do ustalenia ceny WYKONAWCA przyjmie sktadniki
cenotworcze, ceny materialow i sprzetu z kosztorysu WYKONAWCY, ale nie
wyzsze jednak niz wynikajace ze S$rednich cen SECOCENBUDU, a jezeli
w kosztorysie WYKONAWCY brak jest takiej pozycji, do ceny WYKONAWCA
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przyjmie sktadniki cenotwoércze oraz ceny materiatlow 1 sprzgtu nie wyzsze niz
wynikajace ze $rednich cen SECOCENBUDU, przy zastosowaniu naktadow
rzeczowych wg katalogow KNR obowigzujacych w okresie rozliczeniowym.
W przypadku braku odpowiednich lub analogicznych pozycji wycena bedzie
sporzadzona w oparciu o inne dostepne zrddta jak np. rozpoznanie rynku. Taki
kosztorys moze stanowi¢ podstawe ewentualnej zmiany wynagrodzenia
WYKONAWCY.

20. W przypadku koniecznos$ci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego
Przedmiotu Umowy, WYKONAWCA nie bedzie dochodzil roszczeh z tego tytutu,
Z zastrzezeniem, ze w tym przypadku WYKONAWCY przystuguje wynagrodzenie za
roboty faktycznie wykonane oraz koszty robot zabezpieczajacych, o ile zostang
potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu ZAMAWIAJACY sporzadzi przy
udziale WYKONAWCY protokot inwentaryzacji, na dzien przerwania robot,
a WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony.
Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robot zabezpieczajacych zostanie ustalone
w kosztorysach sporzadzonych metoda szczegdétowa, przy zastosowaniu danych
wyjsciowych do kosztorysowania okre§lonych w ust. 19 pkt 2) niniejszego paragrafu.
Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
ZAMAWIAJACEGO, bedzie stanowil podstawe ustalenia  wynagrodzenia
WYKONAWCY.

§7
WARUNKI UBEZPIECZENIA
1. WYKONAWCA zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie w nastepujacym zakresie:

1) od ryzyk budowlanych i losowych, w tym wykonywanych prac, obiektow
budowlanych, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego 1 nieruchomego
zwigzanego bezposrednio w wykonywaniem robdt (np. CAR, EAR lub CWAR)
z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz kwota Wynagrodzenia na jedno i wszystkie
zdarzenia,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej, na kwote ubezpieczenia na sume gwarancyjng nie nizszg niz
10 000 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia (franszyza redukcyjna nie dla ryzyka
OC nie wyzsza niz 3 000 zt).

2. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 musza zapewniaé wyplate
odszkodowania ptatnego w zlotych polskich.

3. Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci skladki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci WYKONAWCA, ktory zobowigzuje sie do
terminowego optacenia sktadek i utrzymania ciagglo$ci ubezpieczenia przez caly okres
obowigzywania Umowy.

4. WYKONAWCA przedtozy ZAMAWIAJACEMU przed podpisaniem niniejszej
Umowy, ale najpdzniej przed rozpoczeciem robot budowlanych, dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczeg6lnosci kopie umowy
1 polisy ubezpieczenia oraz dowody optacania sktadek.

5. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do
przedluzenia ubezpieczenia na zasadach okreSlonych w wust. 1 - 4, przedstawiajac
ZAMAWIAJACEMU dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
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W szczegolnosci kopie umowy 1 polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedluzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 1-4
lub nieprzedlozenia przez WYKONAWCE dokumentu ubezpieczenia w terminie,
o ktorym mowa w ust. 4, ZAMAWIAJACY w imieniu i na rzecz WYKONAWCY na
jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreSlonym w ust. 1-4,
a poniesiony koszt potraCi z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej
przez WYKONAWCE.

. WYKONAWCA nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody ZAMAWIAJACEGO wyrazonej na pismie.

§8
PODWYKONAWCY

WYKONAWCA moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcy, przy
czym WYKONAWCA oswiadcza, ze przedmiot Umowy zrealizuje wylacznie przy
udziale podwykonawcow zgloszonych, z ktorymi umowy zostang uprzednio
zaakceptowane na pisSmie przez ZAMAWIAJACEGO na zasadach okreslonych
W niniejszym paragrafie.

Podwykonawca w rozumieniu Umowy jest podmiot, z ktorym WYKONAWCA zawart
lub zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b) Prawa
zamowien publicznych, jak rowniez w zakresie wynikajacym z powotanej ustawy -
podmiot realizujacy umowe o podwykonawstwo na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Wobec ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za
jako$¢, terminowos$¢ 1 prawidlowos¢ robot, dostaw 1 ustug zrealizowanych przy pomocy
podwykonawcow (i dalszych podwykonawcow).

WYKONAWCA ma obowiazek przedktadania ZAMAWIAJACEMU projektu umowy
0 podwykonawstwo przed jej podpisaniem, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian. Powyzszy
obowiazek dotyczy takze podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamierzajacego
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode
WYKONAWCY na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. ZAMAWIAJACY wymaga, aby obowiazki okre§lone w zdaniu poprzednim
zastrzezone zostaty réwniez w projekcie umowy i1 podpisanej umowie podwykonawczej,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz zawartej umowie podwykonawczej, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, pod rygorem zgtoszenia przez ZAMAWIAJACEGO
stosownych zastrzezen lub sprzeciwu do projektu takiej umowy lub sprzeciwu do
zawartej umowy podwykonawczej.

W terminie 30 dni od otrzymania od WYKONAWCY dokumentoéw opisanych w ust. 4
powyzej ZAMAWIAJACY  zglosi:  zastrzezenia do  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany
lub sprzeciw do umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i
do jej zmian, Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo, ktorych niespetnienie
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spowoduje zgloszenie przez ZAMAWIAJACEGO odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu okresla ust. 9 ponizej.

WY KONAWCA ma obowigzek przedktadania ZAMAWIAJACEMU poswiadczonych
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, z wylagczeniem umow
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw i ustug o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wylaczenie opisane w zdaniu poprzednim nie dotyczy umoéw
0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

Wyptata  wynagrodzenia  naleznego WYKONAWCY  uwarunkowana  jest
przedstawieniem przez WYKONAWCE dowodoéw  zaplaty  wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioragcym udziat
w realizacji odebranych rob6t budowlanych. W celu wykazania stanu rozliczen
Z podwykonawca, WYKONAWCY  zaleca  si¢  uzyskanie 1  zlozenie
ZAMAWIAJACEMU o$wiadczenia podwykonawcy sporzadzonego zgodnie z wzorem
stanowigcym zalgcznik nr 7 do Umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia WY KONAWCY, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a dostawy lub ustugi,
gdyby termin zaptaty wynagrodzenia byt dluzszy niz okreSlony w zdaniu pierwszym,
ZAMAWIAJACY poinformuje o tym WYKONAWCE oraz wezwie WYKONAWCE
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie krotszym niz 14 dni, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej opisanej w § 11 ust. 1 lit. i) Umowy.

W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
gdyby termin zaplaty wynagrodzenia byl dtuzszy niz okre$lony w zdaniu pierwszym,
ZAMAWIAJACY zglosi odpowiednio sprzeciw takiej umowy.

ZAMAWIAJACY zglosi odpowiednio zastrzezenia lub sprzeciw do projektu lub
umowy podwykonawczej, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci
jesli:

1)  okreslenie przedmiotu umowy podwykonawczej bedzie nieprecyzyjne i nie pozwoli
na jego jednoznaczne zidentyfikowanie i wyr6znienie w ramach przedmiotu
udzielonego WYKONAWCY zamoéwienia na roboty budowlane, jak rowniez gdy
bedzie obejmowaé zakres objety obowigzkiem osobistego wykonania przez
WYKONAWCE (jezeli taki przewidziano);

2)  okreslenie wynagrodzenia dla podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) bedzie
nieprecyzyjne tj. niepozwalajace na jednoznaczne i S$ciste okreslenie zakresu
kwotowego wynikajacej z art. 647° Kodeksu cywilnego odpowiedzialnosci
solidarnej ZAMAWIAJACEGO wzgledem podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy) oraz niepozwalajace na kontrolowanie przez
ZAMAWIAJACEGO sposobu wywigzywania si¢ przez WYKONAWCE
(podwykonawce, dalszego podwykonawceg) z obowigzku zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
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10.

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

wynagrodzenie dla podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) bedzie wyzsze,
niz przewidziane Umowg wynagrodzenie WYKONAWCY za dany zakres robot
powierzony podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy);

umowa podwykonawcza bedzie zawierala zapisy uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) zaptaty od WYKONAWCY
(podwykonawcy) od dokonania przez ZAMAWIAJACEGO (WYKONAWCY)
odbioru wykonanych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) robot lub od
dokonania przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz WYKONAWCY ptatnosci za
zakres wykonany przez podwykonawce (dalszego podwykonawce);

umowa podwykonawcza bedzie zawierata zapisy warunkujace dokonanie zwrotu
przez WYKONAWCE (podwykonawce) kwot zabezpieczenia wniesionego przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) od zwrotu przez ZAMAWIAJACEGO
zabezpieczenia wykonania na rzecz WY KONAWCY;

umowa podwykonawcza bedzie zawierala zapisy wprowadzajace kare umowna za
nieterminowe wykonanie zobowigzania przez podwykonawce¢ jako kare za
op6znienie (tj. za niedotrzymanie termindw réwniez z przyczyn, za ktore
podwykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci);

umowa podwykonawcza bedzie zawierala zapisy nakazujace podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy) wniesienie zabezpieczenie wykonania lub nalezytego
wykonania umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej zamiany na gwarancje
bankowa/ubezpieczeniowg lub na inng forme¢ przewidziang w przepisach prawa,
W tym w szczegdlnosci przepisach Prawa zamowien publicznych;

terminy realizacji wynikajace z umowy podwykonawczej beda wykracza¢ poza
terminy wynikajace z Umowy; ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od zgloszenia
odpowiednio zastrzezenia i/lub sprzeciwu do projektu/umowy niespetniajacej
takiego wymogu, co nie bedzie oznaczalo, ze wzgledem WYKONAWCY
potwierdza lub akceptuje zmiang termindw umownych;

warunki wykonania lub odbioru robét, ich jakosci oraz warunki rekojmi 1 gwarancji
dla robot, dostaw lub ushug objety umowa podwykonawcza beda nie odpowiadaty
warunkom przewidzianym w Umowie. ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od
zgloszenia odpowiednio zastrzezenia lub sprzeciwu do projektu/umowy
niespelniajacej takiego wymogu, co nie bedzie oznaczalo, ze wzgledem
WYKONAWCY potwierdza lub akceptuje takie zmiany;

umowa podwykonawcza zawierana bedzie z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg), co do ktorego ZAMAWIAJACY powezmie informacje, iz ten
nie posiada (rozsadnie oczekiwane) doswiadczenia wymaganego dla nalezytego
I terminowego wykonania powierzanych robot;

umowa podwykonawcza bedzie zawiera¢ inne zapisy, ktore w sposob niekorzystny
dla ZAMAWIAJACEGO beda odbiegaly od istotnych warunkdéw niniejszej
umowy, stanowigc zagrozenie dla nalezytego i/lub terminowego wykonania
przedmiotu Umowy;

innych wymagan zastrzezonych w Umowie pod rygorem zgloszenia zastrzezen lub
sprzeciwu przez ZAMAWIAJACEGO lub wynikajacych z powszechnie
obowigzujacych przepisoOw prawa.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 2, lub konieczno$¢ dokonania
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11.

bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy stanowi podstawe do
odstgpienia od umowy przez ZAMAWIAJACEGO =z przyczyn obcigzajacych
WYKONAWCE.

Powierzenie realizacji rob6t budowlanych podwykonawcom (dalszym podwykonawcom)
z naruszeniem warunkow zastrzezonych w ust. 1, ust. 4 lub ust. 6 badz powierzenie
realizacji robot budowlanych podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) na
podstawie uméw podwykonawczych, odnosnie ktorych ZAMAWIAJACY zglosit
sprzeciw, moze stanowi¢ podstawe¢ do zazadania przez ZAMAWIAJACEGO od
WYKONAWCY usuni¢cia takiego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z terenu
budowy.

W przypadku, gdyby pomimo zgdania ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA nie
doprowadzil do usunie¢cia takiego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z budowy
badz gdyby sytuacja opisana w zdaniu pierwszym zdarzyla si¢ co najmniej dwukrotnie
badz dotyczyta zakresu rzeczowego stanowigcego co najmniej 25% wartosci Umowy,
ZAMAWIAJACY bedzie uprawniony do tego, aby odstapi¢ od niniejszej umowy
Z przyczyn obcigzajacych WYKONAWCE.

§9
ZASADY DOKONYWANIA ODBIOROW

Odbiory czesciowe robot budowlanych wykonanych w ramach Umowy odbywaé si¢
beda na nastepujacych zasadach:

1) WYKONAWCA zobowigzany jest do skladania Miesiecznych Sprawozdan
Z realizacji Umowy do 5 dnia nastgpnego miesigca. Miesigczne Sprawozdanie bedzie
zawiera¢ co najmniej opis techniczny, informacje niezbedne do wyliczenia przez
ZAMAWIAJACEGO procentowego zaawansowania realizacji robot budowlanych
oraz naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia za zrealizowane w okresie
rozliczeniowym roboty budowlane. W przypadku wykonywania w danym okresie
rozliczeniowym prac objetych nadzorem inspektorow réznych branz sprawozdanie
winno zosta¢ przez nich wszystkich zaakceptowane i podpisane;

2) Miesigczne Sprawozdania zawiera¢ beda porownanie rzeczywistego i planowanego
(zgodne z Harmonogramem rzeczowo—finansowym i kosztorysem WYKONAWCY)
postgpu robdt, a wszelkie rozbieznosci pomiedzy planem a wykonaniem
WY KONAWCA zobowigzuje si¢ w sprawozdaniu wyjasnic;

3) w terminie 7 dni od otrzymania Miesigcznego Sprawozdania Inspektor Nadzoru
zobowigzany jest do jego zweryfikowania i dokonania odbioru czeSciowego robot
budowlanych, podpisujac sporzadzony przez WYKONAWCE Protokot Odbioru
Czesciowego, ktory stanowi podstawe do wystawienia czesciowe] faktury VAT
przez WYKONAWCE. W celu weryfikacji sprawozdania Inspektor Nadzoru ma
prawo zadania wyjasnien oraz okazania niezbednych dla dokonania oceny
dokumentow;

4) ZAMAWIAJACY zastrzega, iz Miesigczne Sprawozdania i Protokoty Odbioréw
CzesSciowych stuza wylacznie okresowym rozliczeniom z WYKONAWCA
I biezacej kontroli inwestycji i nie stanowig odbioru robot w znaczeniu przejecia ich
przez ZAMAWIAJACEGO. Zatem zatwierdzenie sprawozdania i podpisanie
Protokotu Odbioru Cze$ciowego nie wyklucza mozliwosci zakwestionowania
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prawidtowosci wykonania rob6t nim objetych w trakcie odbioru koncowego prac
budowlanych.

2. Odbiér koncowy robot budowlanych Etapu 1 i 2 wykonanych w ramach Umowy
odbywac si¢ bedzie na nastgpujacych zasadach:

1)

2)

3)

4)

5)

po zakonczeniu cato$ci prac budowlanych Etapu 1 i 2 WYKONAWCA zobowigzany
jest do zgloszenia gotowosci do Odbioru koncowego robdot budowlanych. Dokonuje
tego wpisem do Dziennika Budowy i oddzielnym pismem skierowanym do
ZAMAWIAJACEGO najp6zniej 7 dni roboczych przed terminem okreslonym jako
dzien zakonczenia realizacji robot.

Wraz z zawiadomieniem WYKONAWCA zobowigzany jest do dorgczenia
ZAMAWIAJACEMU kompletu dokumentow  pozwalajagcych na  oceng
prawidtowosci wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci dokumenty
wymienione w § 2 ust. 2 pkt 22 lit. a-e i lit. j;

po zakonczeniu robdt budowalnych WYKONAWCA zobowigzany jest do
uporzadkowania terenu budowy przylegajacego do osi B;

ZAMAWIAJACY zobowigzany jest do przystgpienia do czynnosci odbioru
koncowego robdot budowlanych w ciggu 14 dni od daty zgloszenia gotowos$ci do
Odbioru koncowego robdt budowlanych Etapu 11 2;

potwierdzeniem Odbioru koncowego robdt budowlanych bedzie Protokét Odbioru
Koncowego Robot Budowlanych Etapu 1 i 2 podpisany przez WYKONAWCE oraz
ZAMAWIAJACEGO.

W czynno$ciach Odbioru koncowego robot budowlanych Etapu 1 i 2 powinni
uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele WYKONAWCY oraz jednostek, ktorych
udziat nakazuja odrgbne przepisy, w tym uzytkownika obiektu.

3. Po podpisaniu Protok6ét Odbioru Koncowego Robdt Budowlanych Etapu 1 1 2
WYKONAWCA zobowigzany jest do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
oraz orzeczenie jednostki naukowej prowadzacej badania naukowe lub prace rozwojowe
z zakresu balistyki zewngtrznej w zakresie osi strzeleckich B.

4. Odbior koncowy robdt budowlanych Etapu 3 wykonanych w ramach Umowy odbywac¢
si¢ bedzie na nastepujacych zasadach:

1)

2)

3)

po zakonczeniu cato$ci prac budowlanych Etapu 3 WYKONAWCA zobowigzany
jest do zgloszenia gotowosci do Odbioru koncowego robot budowlanych. Dokonuje
tego wpisem do Dziennika Budowy i oddzielnym pismem skierowanym do
ZAMAWIAJACEGO najpozniej 7 dni roboczych przed terminem okre§lonym jako
dzien zakonczenia realizacji robot. Wraz z zawiadomieniem WYKONAWCA
zobowigzany jest do dorgczenia ZAMAWIAJACEMU kompletu dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu Umowy, w tym
W szczegblnosci dokumenty wymienione w § 2 ust. 2 pkt 22 lit. a-e i lit. J;

WYKONAWCA do Odbioru koncowego robdt budowlanych Etapu 3 przedtozy
pisemny wykaz podwykonawcow wykonujacych roboty zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 8 Umowy wraz z wykazem zobowigzan wzgledem tych
podwykonawcow aktualny na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru;

po zakonczeniu robéot budowlanych Etapu 3 WY KONAWCA zobowigzany jest do
uporzadkowania terenu budowy;
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4) ZAMAWIAJACY zobowigzany jest do przystagpienia do czynnosci odbioru
koncowego robot budowlanych Etapu 3 w ciggu 14 dni od daty zgloszenia gotowosci
do Odbioru koncowego robot budowlanych Etapu 3;

5) potwierdzeniem Odbioru koncowego robdt budowlanych Etapu 3 bedzie Protokot
Odbioru  Koncowego Robot Budowlanych Etapu 3 podpisany przez
WYKONAWCE oraz ZAMAWIAJACEGO. Protokdt stanowi podstawe do
wystawienie faktury VAT;

6) W czynnoSciach Odbioru konicowego robdt budowlanych Etapu 3 powinni
uczestniczy¢ roéwniez przedstawiciele WYKONAWCY oraz jednostek, ktorych
udziat nakazuja odrgbne przepisy, w tym uzytkownika obiektu.

Po podpisaniu Protok6ét Odbioru Koncowego Robdt Budowlanych Etapu 3
WYKONAWCA zobowigzany jest do uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie
oraz orzeczenie jednostki naukowej prowadzacej badania naukowe lub prace rozwojowe
z zakresu balistyki zewngtrznej w zakresie osi strzeleckich A.

Odbior koncowy przedmiotu Umowy odbywac si¢ bedzie na nastepujacych zasadach:

1) Odbiér koncowy przedmiotu Umowy nastgpi po uzyskaniu ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie osi A oraz facznika;

2) w trakcie Odbioru koncowego przedmiotu Umowy WYKONAWCA przekaze
ZAMAWIAJACEMU teren budowy;

3) potwierdzeniem dokonania Odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie
podpisany przez strony Protok6l Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, ktéry
bedzie stanowit postawe do wystawienia faktury VAT;

4) Czynno$ci odbiorowe rozpoczng si¢ w ciagu 14 dni roboczych od daty zgloszenia
przez WYKONAWCE gotowosci do dokonania Odbioru koncowego przedmiotu
Umowy;

5) Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do dokonania Odbioru koncowego przedmiotu
Umowy WYKONAWCA zobowigzany jest do dorgczenie ZAMAWIAJACEMU
kompletu dokumentéw pozwalajagcych na ocen¢ prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie 0Si B,
b) ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie osi A oraz tacznika,
C) wymagane prawem i umowg o$wiadczenia, instrukcje i karty gwarancyjne,

d) pisemny wykaz podwykonawcoéw wykonujacych roboty zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 8 Umowy wraz z wykazem zobowigzan wzgledem tych
podwykonawcow,

e) powykonawcze zestawienie zakresow oraz kosztow inwestycji wg klasyfikacji
rodzajowej srodkow trwatych,

f) dokumenty wymienione w § 2 ust. 2 pkt 22 lit. f-h.

Strony okres$laja zasady postepowania w przypadku stwierdzenia wad w trakcie
czynno$ci dokonywania Odbioru koncowego robdt budowlanych Iub Odbioru
koncowego przedmiotu Umowy:

1) roboty nie zostang odebrane, a WYKONAWCA pozostaje w zwloce w wykonaniu
i/lub oddaniu przedmiotu Umowy w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-
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finansowego lub terminu zakonczenia prac budowlanych lub wykonywania
przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:

a) roboty budowlane nie zostaly catkowicie i kompleksowo zakonczone w zakresie
objetym umowa,

b) w trakcie Odbioru koncowego ujawnione zostang wady, ktore ze wzgledu na
swojg istote lub ilo$¢ uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem lub dalsze prowadzenie robot budowlanych, montazowych
albo wykonczeniowych lub tez uniemozliwiaja uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie wykonywanego obiektu budowlanego,

C) nie zostang przedtozone dokumenty umozliwiajace stwierdzenie prawidtowosci
wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wady ujawnione w trakcie odbioru, ktore nie sg wadami okre§lonymi w pkt 1
powyzej, WYKONAWCA zobowigzany jest usunag¢ w sposob zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni, pod rygorem zaplaty kary umownej. Fakt
zakonczenia usunigcia wady WYKONAWCA zglasza w formie pisemnej
Inspektorowi Nadzoru. W uzasadnionych przypadkach Strony moga ustali¢ inny,
technologicznie mozliwy termin usunig¢cia wady. O zmiang terminu winien wystapi¢
WYKONAWCA podajac uzasadnienie braku mozliwosci dotrzymania terminu
umownego,

3) W przypadku technologicznego braku mozliwosci usunigcia wady uniemozliwiajace;j
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢
od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

§ 10
ODSTAPIENIE OD UMOWY

ZAMAWIAJACY zastrzega, ze w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach.
W takim wypadku WY KONAWCA moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
Z tytulu wykonania danej czesci Umowy.

ZAMAWIAJACY zastrzega réwniez, iz bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy,
w przypadku utraty finansowania inwestycji (przedmiotu Umowy) przez jednostke
finansujagca. W takim wypadku WYKONAWCA moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania danej czgsci Umowy.

Oprocz  przypadkdw  przewidzianych w  prawie lub niniejszej Umowie
ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo do jednostronnego odstgpienia od Umowy,
w przypadku:

1) nie rozpoczgcia robot przez WYKONAWCE bez uzasadnionych przyczyn lub braku
ich kontynuacji pomimo wezwania ZAMAWIAJACEGO zlozonego na pismie;

2) niewykonywania przez WYKONAWCE robét zgodnie z Umowg lub SIWZ;

3) dokonania po raz trzeci bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy przez ZAMAWIAJACEGO;
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4) ponownego braku akceptacji przez ZAMAWIAJACEGO Harmonogramu rzeczowo-
finansowego;

5 co najmniej dwukrotnego  powierzenia  realizacji  robot  budowlanych
podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) z naruszeniem zasad okreslonych
w Umowie, badz w sytuacji, gdy powierzenie wykonywania robot dotyczy¢ bedzie
zakresu rzeczowego stanowigcego co najmniej 25% wartosci Umowy.

Uprawnienie do odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moze zrealizowa¢ w terminie
90 dni od powzigcia przez Zamawiajacego wiadomosci uzasadniajacych odstagpienie

4. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
I powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo wstrzymania robot w przypadku braku
srodkow pienieznych przeznaczonych na planowane finansowanie przedmiotu
zamoOwienia, jednak na czas nie dluzszy niz 4 miesigce. Po uplywie tego okresu,
w przypadku nieuzyskania finansowania inwestycji od jednostki nadrzednej,
ZAMAWIAJACY skorzysta z uprawnienia, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej.
Zawiadomienie 0 wstrzymaniu robot winno by¢ przekazane WYKONAWCY nie
pézniej niz 1 miesigc przed wyznaczonym terminem wstrzymania z jednoczesnym
okresleniem wysokosci zobowigzan, ktére ZAMAWIAJACY jest w stanie uregulowac
do konca roku budzetowego.

6. W wypadku odstgpienia od Umowy, WYKONAWCE oraz ZAMAWIAJACEGO
obcigzaja nastepujace obowigzki szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy WYKONAWCA przy udziale
ZAMAWIAJACEGO przystapi do inwentaryzacji robot w toku wedtlug stanu na
dzien odstapienia. WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z przyczyn ktérej odstapiono od
Umowy;

2) WYKONAWCA sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji, urzadzen
zakupionych na realizacje inwestycji, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
WYKONAWCE do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

§11
KARY UMOWNE
1. Strony ustanawiajg kary umowne z nast¢pujacych tytutow i w podanych wysokosciach:
1) WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie WY KONAWCY
w wysokosci 15% wartosci Wynagrodzenia.

b) za przekroczenie terminu zakonczenia realizacji prac budowlanych (§ 4 ust. 1 pkt
2 Umowy) z przyczyn lezacych po stronie WY KONAWCY, w wysokosci 0,03%
Wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki jednak nie wigcej niz 15% Wynagrodzenia,

C) za przekroczenie terminu realizacji przedmiotu Umowy (§ 4 ust. 1 pkt 3 Umowy)
z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY, w wysokosci 0,03%
Wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, jednak nie wigcej niz 15%
Wynagrodzenia;
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d)

f)

9)

h)

)

k)

1)

za przekroczenie terminu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie r¢kojmi lub gwarancji za wady - w wysokosci 0,03% Wynagrodzenia za
kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia nastepujgcego po dniu wyznaczonym na
usuni¢cie wad, jednak nie wiecej niz 15% Wynagrodzenia,

za kazdy przypadek braku zaptaty przez WYKONAWCE wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10%
wartosci niezaptaconego wynagrodzenia brutto, nie mniej jednak niz 10 000 zi,

za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty przez WYKONAWCE
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
jezeli opoznienie w zaplacie nie przekroczylo 7 dni: w wysokosci 2,0% warto$ci
wynagrodzenia brutto zaptaconego z opdznieniem, nie mniej jednak niz 500 zi,
aw przypadku gdyby opoznienie w zaplacie przekroczyto zastrzezony wymiar:
w wysokosci 5,0% warto$ci wynagrodzenia brutto zaptaconego z opdznieniem,
nie mniej jednak niz 1 000 zt,

za kazdy przypadek nieprzedtozenia przez WYKONAWCE do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 3,0% warto$ci takiej umowy brutto, nie
mniej jednak niz 1 000 zk;

za kazdy przypadek nieprzedlozenia przez WYKONAWCE poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —
w wysokosci 3% wartosci takiej umowy brutto, nie mniej jednak niz 1 000 zi,

za kazdy przypadek braku zmian przez WYKONAWCE umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 3,0% wartosci
takiej umowy brutto, nie mniej jednak niz 1 000 zt,

za kazdy przypadek powierzenia przez WYKONAWCE realizacji robot
budowlanych podwykonawcom na podstawie umoéw podwykonawczych,
odnosnie ktorych ZAMAWIAJACY zglosit sprzeciw — w wysokosci 5,0%
wartosci takiej umowy brutto, nie mniej jednak niz 1 000 zt,

za brak porzadku i zachowania zasad BHP i ppoz. na budowie co zostalo
stwierdzone pisemnie przez nadzor inwestorski; w wysokosci 1 000 zt za kazdy

przypadek,

za kazdy przypadek naruszenia przez WYKONAWCE Obowiqgzku Zatrudnienia —
w wysokosci 10 000 ztotych,

m) za kazdy przypadek nieuzasadnionej nieobecnosci Kierownika Budowy na terenie

budowy stwierdzony pisemnie przez przedstawiciela ZAMAWIAJACEGO lub
Inspektora Nadzoru — za kazdy taki przypadek WYKONAWCA zaplaci kare
umowng w wysokosci 1 000 zt,

za kazdy przypadek nieuzasadnionej nieobecnosci WYKONAWCY na Radzie
Budowy stwierdzony pisemnie przez przedstawiciela ZAMAWIAJACEGO - za
kazdy taki przypadek WYKONAWCA =zaptaci kar¢ umowng w wysokosci
1 000 zt.

naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia WY KONAWCY a takze do okazania
ZAMAWIAJACEMU dokumentéw potwierdzajagcych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia skladek ZAMAWIAJACY jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 10 000,00 ztotych, za kazde naruszenie,
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10.

11.

p) za Wady stwierdzone w czasie odbioru koncowego Robdt nie nadajgce si¢ do
usunigcia, lecz nie uniemozliwiajgce korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem, w wysokosci 10% Wynagrodzenia za element wykazany
W Tabeli elementow rozliczeniowej, za kazdy wadliwie wykonany element Robdt
wykazany w Tabeli elementow rozliczeniowej,

Jezeli w toku odbioru przedmiotu Umowy zostang stwierdzone dodatkowe Wady nie
nadajace si¢ do usunigcia, lecz nie uniemozliwiajace korzystania z przedmiotu Umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, ZAMAWIAJACY naliczy WYKONAWCY karg za
wykonanie przedmiotu Umowy w wysokosci 100 000,00 zt brutto.

Kary umowne okreslone w Umowie podlegaja sumowaniu. Maksymalng taczna
wysokos¢ kar umownych Strony ustalaja na kwote rowng 50,0% Wynagrodzenia.

Zaptata odszkodowania 1 kar przez  WYKONAWCE Iub potracenie przez
ZAMAWIAJACEGO kwoty kary z ptatnosci naleznej WYKONAWCY nie zwalnia
WYKONAWCY z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
| zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Kary umowne beda potrgcane z wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co WY KONAWCA wyraza zgodg.

ZAMAWIAJACY wezwie WYKONAWCE do zaptaty kary umownej w formie
pisemne] wskazujac w wezwaniu termin jej zaptaty. W razie opdznienia z zaplatg kary
umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
kary umowne naliczone zgodnie z Umowa na zasadach og6lnych.

Kara umowna z tytulu opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia
| jest wymagalna od dnia nastgpnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie

wezwania do zaplaty. W razie opOznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

WYKONAWCA upowaznia ZAMAWIAJACEGO do potracenia z faktur VAT, bez
koniecznosci uzyskiwania zgody WYKONAWCY, kwot wynikajacych z kar
umownych, na podstawie noty ksiggowej wystawionej przez ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY moze potracaé kary umowne bezposrednio z wynagrodzenia
WYKONAWCY, cho¢by obie naleznosci nie byty wymagalne.

§12
GWARANCJA I REKOJMIA
WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJACEMU gwarancji na przedmiot umowy
w zakresie wykonanych robot budowlanych Etapu 1 i 2 na okres ..... miesigcy od

podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robdt Etapu 11 2.
Strony zréwnuja okres trwania r¢kojmi za wady z okresem trwania gwarancji.

WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJACEMU gwarancji na przedmiot umowy
w zakresie wykonanych robdt budowlanych Etapu 3 na okres ..... miesigcy od podpisania
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10.

11.

Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy. Strony zréwnuja okres trwania
rekojmi za wady z okresem trwania gwarancji.

WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJACEMU gwarancji na przedmiot umowy
w zakresie zamontowanego sprzgtu i urzadzen w ramach realizacji Etapu 1 i 2 na okres
..... miesigcy od podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robdt Etapu 1 1 2. Strony
zrownujg okres trwania rekojmi za wady z okresem trwania gwarancji.

WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJACEMU gwarancji na przedmiot umowy
w zakresie zamontowanego sprzg¢tu i urzadzen, z wylaczeniem sprzetu i urzadzen
zamontowanego w ramach realizacji Etapu 1 1 2, okres ..... miesigcy od podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.

Strony zrownujg okres trwania rekojmi za wady z okresem trwania gwarancji.

Dokument zawierajacy o$wiadczenie woli w przedmiocie gwarancji w zakresie robot
budowlanych Etapu 1 i 2 - Karte gwarancyjng Etapu 1 i 2 WYKONAWCA
zobowigzany jest dostarczy¢ ZAMAWIAJACEMU w terminie Odbioru Koncowego
Robét Etapu 1 1 2. Wzor Karty gwarancyjnej Etapu 1 i 2 okresla zatgcznik nr 3 do
Umowy.

Dokument zawierajacy oswiadczenie woli w przedmiocie gwarancji w zakresie robot
budowlanych Etapu 3 - Karte gwarancyjng Etapu 3 WY KONAWCA zobowigzany jest
dostarczy¢ ZAMAWIAJACEMU w terminie Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.
Wzor Karty gwarancyjnej Etapu 3 okresla zatacznik nr 4 do Umowy.

Przed podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego Robdt Etapu 1 i 2 lub Protokotu
Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy w ramach realizacji odpowiednio Etapu 1 i 2
lub Etapu 3 WYKONAWCA zobowigzany jest dostarczy¢ ZAMAWIAJACEMU
wszelkie dokumenty gwarancyjne producentdéw urzadzen - zamontowanych
I wykorzystanych w ramach Umowy wraz z przeniesieniem na ZAMAWIAJACEGO
wszelkich uprawnien wynikajacych z tych dokumentéw gwarancyjnych. W przypadku,
gdy zobowigzanie gwarancyjne wskazane w ofercie WYKONAWCY wskazuje na
dluzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez producenta sprze¢tu lub
urzadzenia, WYKONAWCA odpowiedzialny jest za spelnienie $wiadczen
gwarancyjnych w okresie wynikajagcym z jego oferty na zasadach analogicznych jak te,
wynikajace z gwarancji producenta.

Okres odpowiedzialnosci WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO z tytulu
gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania wiasciwego protokotu odbioru, a dla
powtornie wykonanych robét i wymienianego sprzetu lub urzadzen odpowiednio z dniem
odbioru wykonanych w ramach gwarancji rob6t lub z dniem naprawy lub wymiany
reklamowanego sprzgtu lub urzadzen.

Z zastrzezeniem ust. § w okresie gwarancji i rekojmi WYKONAWCA zobowigzuje si¢
do bezptatnego usunigcia wad w terminie do 14 dni, liczac od dnia otrzymania
zgloszenia.

WYKONAWCA zobowigzany jest do usunigcia wady niezwlocznie nie diluzej niz
w terminie 7 dni od daty jej zgtoszenia w przypadkach, gdy wada uniemozliwia uzywanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W szczegbdlnych przypadkach, gdy wada nie moze zosta¢ usunigta w terminach
wskazanych w powyzszych punktach niniejszego punktu z przyczyn niezaleznych od
WYKONAWCY, WYKONAWCA zobowigzany jest do jej usunigcia w terminie
technologicznie mozliwie najkrotszym, ustalonym przez Strony w formie pisemne;.
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12. W przypadku nie przystgpienia do wykonania zobowigzan wynikajacych z udzielonej
gwarancji czy rekojmi, badz nie dokonania wusunigcia wad w terminie,
ZAMAWIAJACY po uprzednim pisemnym wezwaniu WYKONAWCY do ich
usunigcia ze wskazaniem terminu, moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej, na koszt i
ryzyko WYKONAWCY. W przypadku okreSlonym powyzej ZAMAWIAJACY nie
traci uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi.

13. WYKONAWCA jest zobowigzany do ponoszenia wszelkich kosztéw zwigzanych
z obshuga serwisowa sprzetu i urzadzen w okresie gwarancji;

14, ZAMAWIAJACY moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1 - 4 jezeli zglosit Wadg przed uptywem tego okresu.

15. Strony ustalajg nastepujacy tryb zgtaszania i usuwania Wad w okresie gwarancji:

1) Strony zobowiazuja si¢ do przeprowadzenia corocznych przegladéw odpowiednio
przed uptywem kolejnego roku gwarancji.

2) Kazda ze Stron jest uprawniona i zobowigzana do zlozenia wniosku drugiej Stronie
w sprawie przeprowadzenia doraznego przegladu,

3) Z przeprowadzonego przegladu sporzadza si¢ protokol, ktory bedzie stanowil
podstawe dla ZAMAWIAJACEGO zadania nieodptatnego 1 terminowego usunigcia
Wad,

4) Usuni¢cie Wad nastapi w terminie uzgodnionym przez Strony, przy czym Strony
wyznaczajac termin usuni¢cia Wad okreslg ten termin, kierujac si¢ uzasadnionymi
wzgledami technicznymi. Usuni¢cie Wad stwierdza si¢ w protokole usuni¢cia Wady,

5) Niezaleznie od termindw okreslonych w pkt 4), w przypadku ujawnienia Wad
stanowigcych zagrozenie lub znaczng ucigzliwo$¢ dla uzytkownikéw przedmiotu
Umowy, ZAMAWIAJACY bedzie uprawniony do wezwania WYKONAWCY do
usuni¢cia Wady w mozliwie najkrotszym terminie,

6) Jezeli WYKONAWCA nie usunie Wad w uzgodnionym w protokole terminie,
ZAMAWIAJACY moze zleci¢ ich usunigcie innemu wykonawcy na koszt oraz
ryzyko WYKONAWCY, a poniesiony koszt potraci¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na co WYKONAWCA wyraza zgode. W takim przypadku
ZAMAWIAJACY zobowigzany bedzie do powiadomienia WYKONAWCY
0 zamiarze powierzenia usuni¢cia Wad innemu wykonawcy na 3 dni przed ich
powierzeniem, na co niniejszym WYKONAWCA wyraza zgode.

13. WYKONAWCA jest zobowigzany w okresie trwania gwarancji do informowania
ZAMAWIAJACEGO o wszelkich zmianach teleadresowych.

14. Udzielona gwarancja nie narusza praw ZAMAWIAJACEGO do dochodzenia:
1) roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci,
2) roszczen z tytulu rekojmi za wady,

3) wszelkich innych roszczen przyslugujacych ZAMAWIAJACEMU zgodnie
z Umowa3.
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10.

11.

12.

13.

§ 13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

ZAMAWIAJACY oswiadcza, ze WY KONAWCA przed zawarciem Umowy wnidst na
jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (dalej ZNWU) na zasadach
okreslonych w przepisach Prawa zamowienn publicznych na kwote roéwng 5,0%

Wynagrodzenia, co stanowi kwot¢ w wysoko$ci: .................... ztotych stownie
............................ zlotych.

ZNWU zostalo wniesione w formie ..............ccoviiiiiiiiiiniinnn. W przypadku
wnoszenia ZNWU w formie pieni¢znej wptata dokonana zostata na rachunek
ZAMAWIAJACEGO w banku ..........cccceevrienene Nrrachunek ...,

ZNWU ma na celu zabezpieczenie iewentualne zaspokojenie roszczen
ZAMAWIAJACEGO z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez WYKONAWCE, w tym usunigcia Wad, w szczegdlnosci roszczen
ZAMAWIAJACEGO wobec WYKONAWCY o zaptatg kar umownych.

Beneficjentem ZNWU jest ZAMAWIAJACY.
Koszty ZNWU ponosi WY KONAWCA.

WYKONAWCA jest zobowigzany zapewni¢, aby ZNWU zachowato moc wiazaca
w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za Wady. WY KONAWCA jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania ZAMAWIAJACEGO o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca ZNWU
oraz na mozliwo$¢ 1 zakres wykonywania przez ZAMAWIAJACEGO praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na
okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ WY KONAWCY do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego ZNWU najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, ZAMAWIAJACY zmienia forme¢ na zabezpieczenie
W pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 8. Umowy, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ............. ) zlotych stanowigca 70% ZNWU, zostanie
zwrocona w terminie 30 dni od dnia Odbioru przedmiotu Umowy.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za Wady, wynoszaca
30% wartosci ZNWU, tj. ... (stownie: ...) zlotych, zostanie zwrdcona nie pozniej niz
W 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy WYKONAWCA moze zgodnie z art. 149 Prawa zamoéwien
publicznych dokona¢ zmiany formy ZNWU na jedng lub kilka form, o ktérych mowa
w przepisach Prawa zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

ZNWU pozostaje w dyspozycji ZAMAWIAJACEGO i zachowuje swojg wazno$¢ na
czas okreslony w Umowie.
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14.

15.

16.

17.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w cze$ci, podlega ono
zwrotowi WYKONAWCY odpowiednio w catosci lub w czgéci w terminach, o ktorych
mowa w ust. 10 1 ust. 11. ZNWU wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz
Z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego ZAMAWIAJACEGO, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek WY KONAWCY.

ZAMAWIAJACY moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna ZAMAWIAJACEMU od
WYKONAWCY w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy
nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez WYKONAWCE
pisemnego wezwania do zapflaty.

W przypadku przedluzenia okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy terminu wykonania
przedmiotu Umowy, niezaleznie od okolicznos$ci powodujacych jego przedluzenie, oraz
w przypadku niezgloszenia przez WYKONAWCE przedmiotu Umowy do Odbioru
przedmiotu Umowy w ustalonym terminie, WYKONAWCA zobowigzany jest do
przedtuzenia okresu waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 i przedstawienia
ZAMAWIAJACEMU dokumentu potwierdzajacego przedluzenie okresu waznosci
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem dotychczasowego terminu waznosci
zabezpieczenia. Za termin uplywu waznos$ci zabezpieczenia, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym uznaje si¢ termin waznosci roszczen ZAMAWIAJACEGO z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

W przypadku niedopetnienia przez WYKONAWCE obowiazku okreslonego w ust. 16,
ZAMAWIAJACY ma prawo skorzysta¢ z zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 lub
Z potragcenia  kwoty odpowiadajagcej wysokosci zabezpieczenia z  naleznego
WYKONAWCY Wynagrodzenia.

§ 14
ZMIANY DO UMOWY

Poza przypadkami okreslonymi w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 Prawa zamowien publicznych
przewiduje si¢ nastgpujace zmiany Umowy, ktore zostaly przewidziane w ogloszeniu
0 zamowieniu lub specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia w  postaci
jednoznacznych postanowien umownych, ktore okreslaja ich zakres, w szczegolnosci
mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia WYKONAWCY, charakter oraz warunki
wprowadzenia zmian tj.:

1) zmiana terminu realizacji zamowienia z przyczyn nie lezacych po stronie
WYKONAWCY, w przypadku:

a) wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-technicznej, co moze
powodowa¢ brak mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia
realizacji Umowy,

b) istotnej zmiany kwoty przeznaczonej na realizacjg Umowy w ostatnim roku
realizacji przedmiotu zamdwienia w stosunku do pierwotnie zaktadane;,

C) przerw w realizacji robot budowlanych, powstatych z przyczyn nie lezacych po
stronie WYKONAWCY,
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2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

d) powierzenia przez Zamawiajgcego wykonania robot zamiennych, jezeli terminy
ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego
terminu zakonczenia realizacji Umowy,

e) pisemnego uzgodnienia pomig¢dzy Stronami dotyczacego skrocenia terminu
zakonczenia realizacji Umowy,

f) wstrzymania realizacji prac objetych Umowa, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy,

g) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych dokumentow
zZurzedow administracji publicznej, a z przyczyn niezaleznych od Stron
niemozliwe bylo uzyskanie tych dokumentéw w terminach przewidzianych
w Umowie 1 w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa,

h) koniecznosci wykonania decyzji administracyjnych, postanowien lub innych
aktow organéw 1 instytucji, wydanych z przyczyn, za ktore WY KONAWCA
nie odpowiada,

i) zachodzi konieczno$¢ realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych
z przedmiotem umowy wymuszonych Kkoniecznoscig ich skoordynowania
i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

J) z przyczyn spowodowanych organizacja pracy i specyfikg dziatan
ZAMAWIAJACEGO, ograniczajacych lub uniemozliwiajacych wykonanie
przedmiotu Umowy,

k) z powodu wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji
geotechnicznej zataczonej do SIWZ,

) z powodu rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypalow majacych wpltyw na termin
zakonczenia przedmiotu Umowy;

zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana
W rozwigzaniach projektowych, jezeli s one uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie;

zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robdt i nie odstgpuja w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na budow¢ w ramach
art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostaly zgodnie z zapisami
art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, speiniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane;

wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego
zgloszenia 1 po akceptacji przez ZAMAWIAJACEGO;

zmiana osO6b odpowiedzialnych za kontakty 1 nadzér nad przedmiotem Umowy;
zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

zmiana sposobu platno$ci — z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY lub
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ lub majacego wptyw na realizacje zamowienia;
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9) zmniejszenie wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku wystgpienia robot
zaniechanych;

10) wprowadzenie robdt zamiennych, ktore sg konieczne ze wzgledu na zaistnienie
sytuacji, ktorej nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub gdy jest
ona korzystna dla ZAMAWIAJACEGO;

11) odpowiednia zmiana wysokosci wynagrodzenia (zwigkszenie / zmniejszenie)
w przypadku wystgpienia robdt zaniechanych lub zamiennych na zasadach
okreslonych w Umowie;

12) zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu zmniejszenia zakresu
rzeczowo-finansowego, zmiany terminu lub zmiany terminow realizacji
poszczegbdlnych zakresow rzeczowych;

13) zmiana kwot budzetowych w ramach realizacji i1 odpowiednia zmiana
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

ZAMAWIAJACY przewiduje mozliwo$§¢ zmian postanowien zawartej Umowy
w stosunku do tresci oferty WY KONAWCY w przypadku wystgpienia ktoregokolwiek
Z nastepujacych przypadkow:

1) zmian regulacji prawnych obowiazujacych w dniu podpisania Umowy dotyczacych
zmian stawki podatku VAT.

W takim przypadku WYKONAWCA ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany
wysokosci stawki podatku od towardéw i ustug ztozy¢é do ZAMAWIAJACEGO
pisemny wniosek, w ktorym musi wykazaé rzeczywisty wplyw zmiany stawki
podatku na zwigkszenie kosztow realizacji Umowy, przedstawiajgc w tym
szczegbtowe wyliczenia 1 zalezno$ci migdzy zmiang stawki podatku od towardéw
I ustug a wzrostem kosztow realizacji Umowy.

ZAMAWIAJACY w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku ocenia czy
WYKONAWCA wykazat rzeczywisty wptyw zmian na wzrost kosztéw realizacji
Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentéw i obliczen, o ile ocena zlozonych
dokumentow bedzie pozwalata na przyjecie, 1z zmiana stawki podatku VAT realnie
zwigkszyla koszty WYKONAWCY, Strony przystepuja do negocjacji w zakresie
zwiekszenia wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne
netto pozostanie bez zmian.

Wynagrodzenie brutto WYKONAWCY ulega zmianie w przypadku wejscia
W zycie zmiany przepisow w zakresie wysokos$ci podatku od towaréw 1 ustug (VAT)
majacych zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wowczas,
wynagrodzenie brutto WYKONAWCY za czg$¢ prac wykonywang po terminie
wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast warto$¢
wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za
prace pod warunkiem, ze zmiana ta skutkowa¢ bedzie zwigkszeniem kosztow po
stronie WYKONAWCY zwigzanych z realizacja Umowy z uwagi na zwigkszenie
wynagrodzen pracownikéw, ktorzy otrzymuja wynagrodzenie w  wysokoSci
minimalnego wynagrodzenia za prace lub jego odpowiednig czes¢ (w przypadku
pracownikow zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat), bezposrednio
bioracych udziat w realizacji Umowy.
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3)

4)

W takim przypadku WYKONAWCA ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany
wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia ztozy¢ do ZAMAWIAJACEGO pisemny
wniosek, w ktorym musi wykazaé rzeczywisty wplyw zmiany minimalnego
wynagrodzenia na zwigkszenie kosztow realizacji Umowy, przedstawiajac w tym
szczegblowe wyliczenia 1 zaleznosci mig¢dzy zmiang wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia a wzrostem kosztow realizacji Umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku ocenia czy
WYKONAWCA wykazat rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztow realizacji
Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentow i obliczen, o ile WYKONAWCA
wykaze rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztow realizacji umowy, Strony
przystepuja do negocjacji w zakresie zwigkszenia wynagrodzenia umownego brutto.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne, pod warunkiem wykazania przez WYKONAWCE rzeczywistego
wpltywu zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne na zwigkszenie kosztow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.

W takim przypadku WYKONAWCA ma obowigzek w terminie 30 dni od zmian
ztozy¢ do ZAMAWIAJACEGO pisemny wniosek, w ktorym musi wykazaé
rzeczywisty wplyw zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne na zwigkszenie kosztow realizacji Umowy, przedstawiajac
w tym szczegOlowe wyliczenia 1 zalezno$ci miedzy zmiang zasad przyznawania
a wzrostem kosztow realizacji Umowy.

ZAMAWIAJACY w terminie 10 dni od dnia zloZenia wniosku ocenia czy
WYKONAWCA wykazal rzeczywisty wptyw zmian w zakresie podlegania lub
zmian wysoko$ci skladek na wzrost kosztow realizacji Umowy. Po ocenie
dostarczonych dokumentow i obliczen, 0 ile WYKONAWCA wykaze rzeczywisty
wplyw zmiany na wzrost kosztow realizacji umowy, Strony przystgpuja do
negocjacji w zakresie zwigkszenia wynagrodzenia umownego brutto.

zmiany zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
0 pracowniczych planach kapitatlowych, z zastrzezeniem, ze dotyczy to wylacznie
zamiany zasad wprowadzonych na szczeblu ustawowym. Niniejsza przestanka nie
bedzie miata zastosowania do zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatlowych  poczynionych na szczeblu wykonawca
(pracodawca) - pracownik.

W takim przypadku WY KONAWCA ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany
zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. 0 pracowniczych planach
kapitatowych ztozy¢ do ZAMAWIAJACEGO pisemny wniosek, w ktorym musi
wykazaé rzeczywisty wplyw zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do
pracowniczych planow kapitalowych na zwigkszenie kosztow realizacji Umowy,
przedstawiajac w tym szczegblowe wyliczenia 1 zalezno$ci migdzy zmiang
gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, a wzrostem kosztow realizacji Umowy.
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ZAMAWIAJACY w terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku ocenia czy
WYKONAWCA wykazat rzeczywisty wptyw zmian na wzrost kosztéw realizacji
Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentéw i obliczen, o ile ocena ztozonych
dokumentow bedzie pozwalala na przyjecie, iz zmiana zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
realnie zwickszyla koszty WYKONAWCY, Strony przystepuja do negocjacji
w zakresie zwigkszenia wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie
umowne netto pozostanie bez zmian.

Wynagrodzenie brutto WYKONAWCY ulega zmianie w przypadku wejscia
W zycie zmiany przepisow w zakresie zasad gromadzenia i wysokosci wplat do
pracowniczych planéw kapitalowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych majacych
zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wowczas, wynagrodzenie brutto
WYKONAWCY za cze$¢ prac wykonywang po terminie wprowadzenia zmiany
ulegnie stosownym zmianom natomiast warto$¢ wynagrodzenia netto pozostanie bez
Zmian.

§ 15
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Oswiadczenie ZAMAWIAJACEGO:

1)

2)

3)

4)

5)

Komendant Szkoty Policji w Katowicach, ul. gen. Jankego 276, 40-684 Katowice,
zwany dalej w niniejszym ustepie Administratorem, o$wiadcza, iz w przypadku
przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) i RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i1 Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE), zebranych w zwiazku z realizacja Umowy od osoby bedace;j
jej strong, jest ich Administratorem;

kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodnosci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: Kierownik Sekcji
Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli, adres e-mail:
iod.sp@spkatowice.policja.gov.pl, tel. 32/6069430/;

dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji 1 rozliczenia Umowy,
z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstawe zadania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

kategorie danych, ktére przetwarzane beda w zwiazku z realizacja Umowy to
podstawowe dane identyfikacyjne zwigzane z prowadzong przez Strony wspotpraca:
imi¢ 1 nazwisko, rodzaj pelionej funkcji, telefon kontaktowy (stacjonarny,
komorkowy, fax), adres i miejsce pracy, pte¢ oraz adres e-mail;

dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego/ organizacji
migdzynarodowe;j;
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6)

7)

dane osobowe beda przechowywane maksymalnie do czasu przedawnienia roszczen
ZAMAWIAJACEGO wzgledem WYKONAWCY, a w przypadku skierowania
sprawy na droge sadows, do czasu zakonczenia postgpowania sgdowego lub
egzekucyjnego;

WYKONAWCA, jak i osoby wskazane w tresci umowy - posiada prawo dostepu do
treSci swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo ograniczenia ich
przetwarzania lub usuni¢cia, prawo zadania przeniesienia danych do innego
Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych — w dowolnym momencie, atakze prawo wniesienia skargi do
wlasciwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna, ze przetwarzanie przez
ZAMAWIAJACEGO danych osobowych narusza przepisy rozporzadzenia RODO.

Oswiadczenie WYKONAWCY::

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

WYKONAWCA z siedzibg zwany dalej w niniejszym ustepie Administratorem,
oswiadcza, iz w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ) i
RODO (Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE), zebranych w zwiazku z realizacja Umowy od osoby bedace;j
jej strona, jest ich Administratorem;

kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodnosci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora:
................................. (adrese-mail ) ......cooviviiiinini Nrtel

dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji 1 rozliczenia Umowy,
Z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstawe zadania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

odbiorcg danych osobowych bedzie/ beda: ze strony WYKONAWCY — jednostki/
komorki organizacyjne odpowiedzialne za realizacje i rozliczenie Umowy;

ponadto oprocz WYKONAWCY - instytucje upowaznione z mocy przepisow
prawa, kancelaria / kancelarie prawne §wiadczace obstuge prawna, Biuro Informacji
Gospodarczej, instytucje finansowe uczestniczgce w procesie realizacji i rozliczenia
Umowy oraz podmioty $§wiadczace ustugi informatyczne, doradcze i audytorskie dla
Administratora);

dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji
miedzynarodowe;j;

dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji 1 rozliczenia Umowy,
z uwzglednieniem obowigzujacych przepisOw prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstawe zadania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

Zamawiajacy posiada prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych oraz prawo
ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych osobowych,
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prawo whniesienia skargi do wlasciwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna,
ze przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 16
ODWOEANIA DO AKTOW PRAWNYCH

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (tekst jedn Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze
zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) wraz z aktami wykonawczymi.

§ 17
ROZSTRZYGANIE SPORY

W przypadku wystgpienia sporéw, ktorych Strony nie zatatwig polubownie, przekaza je do
rozstrzygnigcia do sadu wiasciwego dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

§ 18
EGZEMPLARZE UMOWY

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach — trzy egzemplarze dla
ZAMAWIAJACEGO i jeden egzemplarz dla WYKONAWCY.

§19

ZALACZNIKI
Integralng czg¢$cig umowy stanowig nastepujace zataczniki:
1) Zatacznik nr 1 — Lista 0s6b wyznaczonych do realizacji Umowy przez Zamawiajacego;
2) Zalacznik nr 2 — Lista 0s6b wyznaczonych do realizacji Umowy przez Wykonawce
3) Zatacznik nr 3 - Wzor Karty Gwarancyjnej Etapu 1 2
4) Zatacznik nr 4 - Wzor Karty Gwarancyjnej Etapu 3
5) Zalacznik nr 5 - Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia ;
6) Zatacznik nr 6 - Oferta Wykonawcy z dnia .........cccocevveeeeeen I

7) Zatacznik nr 7 — Wzor o§wiadczenia podwykonawcy.

8) Zalacznik nr 8 — Wzor Karty zatwierdzenia materiatu

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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